



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

CONTRATO nº TLB-CTR-2025/00042

PROCESSO Nº [TLB-PRO-2024/06802](#)

CONTRATO Nº TLB-CTR-2025/00042 QUE ENTRE SI CELEBRAM A TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A - TELEBRAS E A EMPRESA HC COMUNICACAO DE DADOS LTDA PARA A PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO, MEDIANTE AFASTAMENTO LICITATÓRIO, DA CONSTRUÇÃO DE BACKHAUL E REDE METROPOLITANA AÉREA E/OU SUBTERRÂNEA, PROJETO INFOVIA MA FASE 2 (Processo [TLB-PRO-2024/06032](#)).

A TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS, sociedade de economia mista, vinculada ao Ministério das Comunicações, com sede no SIG - Quadra 04 - Bl. A - Salas 201 a 224 - Ed. Capital Financial Center, Brasília/DF, CEP 70.610-440, inscrita no CNPJ nº 00.336.701/0001-04, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal, sob o nº 7.665, em 20 de fevereiro de 1978, publicada no Diário Oficial da União de 13 de março de 1978, doravante denominada **TELEBRAS**, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, o **Sr. ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES**, brasileiro, casado, Graduado em Tecnologia em Gestão Pública, Carteira de Identidade nº 3123086 SSP/DF, e CPF nº 468.503.170-91, residente e domiciliado em Brasília – DF, e por sua Diretora Administrativo-financeira e Relações com Investidores, **TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA**, brasileira, casada, graduada em Ciências Contábeis, portadora da Carteira de Identidade nº 3473-030 - SSP/DF, CPF nº 510.391.332-15, residente e domiciliada em Brasília/DF, e do outro lado a empresa **HC COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, vencedora do Grupo 5, inscrita no CNPJ nº 05.202.938/0001-08, Inscrição Estadual nº 07.436.280/001-87, situada no Setor Hoteliro Norte - SHN Qd 01 Conjunto A Lote A sala 520 – Ed. Le Quartier Hotel e Bureal, CEP: 70.701-010 – Asa Norte, Brasília/DF, neste ato representada por seu Sócio e Representante Legal, o **Sr. FRANCISCO GOMES PEDROSA**, inscrito no CPF nº 834.184.661-68, resolvem celebrar nos termos do §3º, do art. 28 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, corroborado e combinado com as disposições constantes do CAPÍTULO III – DA CONTRATAÇÃO DIRETA, art. 114, do Regulamento de Licitações e Contratos – RELIC TELEBRAS, do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e legislação complementar, apenas no que não conflitar com o disposto na Lei nº 13.303/2016, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Parágrafo Único: O presente Contrato tem por objeto a contratação de Contratação, mediante afastamento licitatório, da construção de backhaul e rede metropolitana aérea e/ou subterrânea, projeto INFOVIA – MA fase 2 (Processo [TLB-PRO-2024/06802](#)).



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Parágrafo Único: O presente Contrato está vinculado, independentemente de transcrição, ao Projeto Básico nº [TLB-PRB-2024/00051-A](#) / [TLB-ANX-2024/10451-A](#), de 18 de dezembro de 2024, e seus Anexos (fls. 198/364), à proposta apresentada pela **CONTRATADA** em 17/06/2025 (fls. 1818/1832), e ao RELIC TELEBRAS, disponível no sítio eletrônico <https://www.telebras.com.br/wp-content/uploads/2023/07/RELIC-versao-junho-2023.pdf>.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro: O regime de execução dos serviços a ser prestado pela **CONTRATADA** será empreitada global, conforme inciso II do art. 42, da Lei nº 13.303/2016, combinado com o inciso XXIII do art. 8º do RELIC TELEBRAS.

Parágrafo Segundo: A emissão da ordem de serviço e/ou o início da execução contratual deverão ser emitidos ou iniciados após a apresentação da garantia.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DO OBJETO

Parágrafo Único: Os elementos característicos do objeto deste Contrato constam do item 5 do Projeto Básico.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parágrafo Único: O objeto deste Contrato deverá ser prestado nos prazos e locais dispostos no item 11 do Projeto Básico.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

Parágrafo Primeiro: O prazo de vigência deste Contrato é de 42 (quarenta e dois) meses, conforme disposto no item 20 do Projeto Básico, com início a contar a partir da data de sua assinatura.

Parágrafo Segundo: Caso a assinatura seja efetivada por certificação digital ou eletrônica, considerar-se-á como início da vigência a data em que o último signatário assinar este instrumento contratual.

Parágrafo Terceiro: O prazo de vigência deste Contrato poderá ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, na forma do art. 71 da Lei nº 13.303/2016, combinado com o art. 119 do RELIC TELEBRAS.

Parágrafo Quarto: Caso a **CONTRATADA** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo anteriormente manifestado sua intenção de prorrogar este Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não o prorrogar, nos termos do Parágrafo Terceiro desta Cláusula, ficará sujeita às penalidades previstas na Cláusula de Sanções deste ajuste.

Parágrafo Quarto: Após 12 (doze) meses subsequentes à celebração deste Contrato, qualquer das partes **CONTRATANTES** poderá solicitar a rescisão deste instrumento, por meio de Carta a ser entregue com no mínimo 120 (cento e vinte) dias de antecedência.

Parágrafo Quinto: Caso o prazo mínimo para solicitação da rescisão disposto no parágrafo anterior não seja atendido, a parte que solicitar a rescisão contratual ficará sujeita às penalidades previstas na Cláusula de Sanções deste ajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DO CONTRATO

Parágrafo Primeiro: O Contrato possui o valor de R\$ 42.883.891,13 (Quarenta e dois milhões oitocentos e oitenta e três mil oitocentos e noventa e um reais e treza centavos.), conforme abaixo descrito:



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

Grupo 4 – Bloco 4 – Backhaul formado pelas cidades de Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Santa Luzia, Altamira do Maranhão, Paulo Ramos, Lagoa da Pedra, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Pedreiras e finalizando na estação de Peritoró da Telebras, conforme tabela 4:

Planilha de Formação de Preços Projeto Infovia Maranhão (Redes Óticas) (Bloco 4 - Backhaul)								
	Descrição	Unidade	Código SAP	Quant.	Valor Unitário S/ BDI (R\$)	B.D.I (%)	Valor Unitário C/ BDI (R\$)	Valor total (R\$)
SERVIÇOS								
1	Elaboração de projeto executivo de rede	p/unidade	6000169	9	R\$ 15,00 0,00	25,84 %	18876,00	R\$ 169.884,00
2	Elaboração de As Built de Rede	p/unidade	6000169	9	R\$ 2,50 0,00	25,84 %	3146,00	R\$ 28.314,00
3	Construção de linha de dutos em solo bruto MD	p/metro	6001066	12000	R\$ 5,00	25,84 %	44,04	R\$ 528.480,00
4	Construção de linha de dutos em solo asfáltico MD	p/metro	6001067	12000	R\$ 5,00	25,84 %	44,04	R\$ 528.480,00
5	Construção de linha de dutos em calçadas MD	p/metro	6001068	12000	R\$ 5,00	25,84 %	44,04	R\$ 528.480,00
6	Construção de dutos sem rompimento da pavimentação - MND	p/metro	6001080	16000	R\$ 0,00	25,84 %	100,67	R\$ 1.610.720,00
7	Instalação de dutos em servidão da ponte	p/metro	6000361	4000	R\$ 0,00	25,84 %	75,50	R\$ 302.000,00
8	Instalação de cabo de fibra óptica subterrâneo em dutos	p/metro	6000359	8000	R\$ 3,70	25,84 %	4,66	R\$ 37.280,00
9	Instalação de cabo de fibra óptica aéreo	p/metro	6000359	48000	R\$ 3,70	25,84 %	4,66	R\$ 2.236.800,00



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

10	Instalação de poste de concreto tipo DT 9/200	p/unidade	6001061	300	R\$ 0,00	45	25,84 %	566,28	R\$ 169.884,00
11	Construção de caixa passagem tipo R1 com instalação de tampa	p/unidade	6000206	200	R\$ 0,00	70	25,84 %	880,88	R\$ 176.176,00
12	Construção de caixa passagem tipo R2 com instalação de tampa	p/unidade	6000206	11	R\$ 0,00	1.10	25,84 %	1384,24	R\$ 15.226,64
13	Construção de caixa passagem tipo R3 com instalação de tampa	p/unidade	6000206	2	R\$ 0,00	2.00	25,84 %	2516,80	R\$ 5.033,60
14	Instalação de tubo de subida de lateral	p/unidade	6001061	49	R\$ 0,00	15	25,84 %	188,76	R\$ 9.249,24
15	Instalação de caixa de emenda de até 144 fibras	p/unidade	6001061	125	R\$ 0,00	30	25,84 %	377,52	R\$ 47.190,00
16	Emenda de fibras ópticas	p/unidade	6001061	4800	R\$ 0,00	4	25,84 %	50,34	R\$ 241.632,00
17	Certificação de Enlace Óptico - N Fibras - Ponto a Ponto	p/unidade	6000184	18	R\$ 0,00	12	25,84 %	151,01	R\$ 2.718,18
18	Instalação de Distribuidor Geral em bastidor de sala ou parede	p/unidade	6001060	10	R\$ 0,00	50	25,84 %	629,20	R\$ 6.292,00
19	Instalação de eletrodutos, eletrocalhas ou similares	p/metro	6000361	1100	R\$ 0,00	4	25,84 %	50,34	R\$ 55.374,00
20	Instalação Cordão óptico duplex com quatro conectores - 3 metros	p/unidade	4001330	27	R\$ 0,00	5	14,02 %	57,01	R\$ 1.539,27
21	Instalação Cordão óptico duplex com	p/unidade	4001330	27	R\$ 0,00	5	14,02 %	57,01	R\$ 1.539,27



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

	quatro conectores - 5 metros							
22	Instalação Cordão óptico duplex com quatro conectores - 8 metros	p/unidade	4001330	27	R\$ 0,00	514,02%	57,01	R\$ 39,27 1.5
23	Serviço de Operação Assistida	p/meses	6002000	24	R\$ 138.00 0,00	25,84%	173659,20	R\$ 4.167.82 0,80
MATERIAIS								
24	Dutos PEAD com 2 tubos coloridos	p/metro	4000549	8000	R\$ 3,00	314,02%	37,63	R\$ 301.0 40,00
25	Eletroduto metálico de 50mm	p/metro	4001290	500	R\$ 0,00	514,02%	57,01	R\$ 28.5 05,00
26	Eletrocalhas ou similares	p/metro	4001262	300	R\$ 0,00	614,02%	68,41	R\$ 20.5 23,00
27	Eletroduto corrugado PVC 2"	p/metro	4000367	300	R\$ 0,00	614,02%	68,41	R\$ 20.5 23,00
28	Tampa de concreto para caixa subterrânea tipo R1	p/unidade	4000632	200	R\$ 0,00	6014,02%	684,12	R\$ 136.8 24,00
29	Tampa de concreto para caixa subterrânea tipo R2	p/unidade	4000633	11	R\$ 0,00	8014,02%	912,16	R\$ 10.0 33,76
30	Tampa de ferro retangular e chassis p/caixa subterrânea tipo R1	p/unidade	4000634	80	R\$ 0,00	8014,02%	912,16	R\$ 72.9 72,80
31	Tampa de ferro retangular e chassis p/caixa subterrânea tipo R2	p/unidade	4000635	11	R\$ 1.50 0,00	14,02%	1710,30	R\$ 18.8 13,30
32	Tampa de ferro circular e chassis p/caixa subterrânea tipo R3	p/unidade	4001328	1	R\$ 2.40 0,00	14,02%	2736,48	R\$ 2.7 36,48



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

33	Caixa de Emenda padrão FOSC 48 fibras	p/unidade	4000628	125	R\$ 0,00	75	14,02 %	855,15	R\$ 106.893,75
34	Caixa de Emenda padrão FIST 48 fibras	p/unidade	4000646	9	R\$ 0,00	1.20	14,02 %	1368,24	R\$ 12.314,16
35	DGO padrão 48FO	p/unidade	4000194	10	R\$ 0,00	2.50	14,02 %	2850,50	R\$ 28.505,00
36	Cordão óptico duplex com quatro conectores - 3 metros	p/unidade	4001330	27	R\$ 0,00	18	14,02 %	205,24	R\$ 5.541,48
37	Cordão óptico duplex com quatro conectores - 5 metros	p/unidade	4001330	27	R\$ 0,00	22	14,02 %	250,84	R\$ 6.772,68
38	Cordão óptico duplex com quatro conectores - 8 metros	p/unidade	4001330	27	R\$ 0,00	28	14,02 %	319,26	R\$ 8.620,02
39	Cabo CFOA-SM-AS120-W-NR-12fibras	p/metro	4000312	480000	R\$ 8,04		14,02 %	9,17	R\$ 4.401.600,00
40	Poste de concreto seção duplo T - tipo DT 9/200	p/unidade	4000616	300	R\$ 0,00	1.80	14,02 %	2052,36	R\$ 615.708,00
TOTAL									16.669.578,70

O Valor Global dessa Proposta é de **R\$ 16.669.578,70** (Dezesseis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta centavos).

Grupo 6 – Bloco 6 – Backhaul formado pelas cidades Carolina, Campestre do Maranhão, Lajeado Novo e finalizando na estação de Porto Franco da Telebras, conforme tabela 6:

Planilha de Formação de Preços Projeto Infovia - Maranhão (Redes Óticas) (Bloco 6 - Backhaul)								
	Descrição	Unidade	Código SAP	Quant.	Valor Unitário S/ BDI (R\$)	B.D.I (%)	Valor Unitário C/ BDI (R\$)	Valor total (R\$)
SERVIÇOS								



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

1	Elaboração de projeto executivo de rede	p/unidade	6000169	3	R\$ 15.000,00	25,84 %	18876,00	R\$ 56.628,00
2	Elaboração de As Built de Rede	p/unidade	6000169	3	R\$ 2.500,00	25,84 %	3146,00	R\$ 9.438,00
3	Construção de linha de dutos em solo bruto MD	p/metro	6001066	5700	R\$ 35,00	25,84 %	44,04	R\$ 251.028,00
4	Construção de linha de dutos em solo asfáltico MD	p/metro	6001067	5700	R\$ 35,00	25,84 %	44,04	R\$ 251.028,00
5	Construção de linha de dutos em calçadas MD	p/metro	6001068	5700	R\$ 35,00	25,84 %	44,04	R\$ 251.028,00
6	Construção de dutos sem rompimento da pavimentação - MND	p/metro	6001080	7600	R\$ 80,00	25,84 %	100,67	R\$ 765.092,00
7	Instalação de dutos em servidão da ponte	p/metro	6000361	1900	R\$ 60,00	25,84 %	75,50	R\$ 143.450,00
8	Instalação de cabo de fibra óptica subterrâneo em dutos	p/metro	6000359	4000	R\$ 3,70	25,84 %	4,66	R\$ 18.640,00
9	Instalação de cabo de fibra óptica aéreo	p/metro	6000359	22800	R\$ 3,70	25,84 %	4,66	R\$ 1.062.480,00
10	Instalação de poste de concreto tipo DT 9/200	p/unidade	6001061	100	R\$ 450,00	25,84 %	566,28	R\$ 56.628,00
11	Construção de caixa passagem tipo R1 com instalação de tampa	p/unidade	6000206	100	R\$ 700,00	25,84 %	880,88	R\$ 88.088,00
12	Construção de caixa passagem tipo R2 com instalação de tampa	p/unidade	6000206	4	R\$ 1.100,00	25,84 %	1384,24	R\$ 5.536,96
13	Construção de caixa passagem tipo R3 com	p/unidade	6000206	1	R\$ 2.000,00	25,84 %	2516,80	R\$ 2.516,80



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

	instalação de tampa							
14	Instalação de tubo de subida de lateral	p/unidade	6001061	20	R\$ 150,00	25,84%	188,76	R\$ 3.775,20
15	Instalação de caixa de emenda de até 144 fibras	p/unidade	6001061	68	R\$ 300,00	25,84%	377,52	R\$ 25.671,36
16	Emenda de fibras ópticas	p/unidade	6001061	432	R\$ 40,00	25,84%	50,34	R\$ 21.746,88
17	Certificação de Enlace Óptico - N Fibras - Ponto a Ponto	p/unidade	6000184	6	R\$ 120,00	25,84%	151,01	R\$ 906,06
18	Instalação de Distribuidor Geral em bastidor de sala ou parede	p/unidade	6001060	5	R\$ 500,00	25,84%	629,20	R\$ 3.146,00
19	Instalação de eletrodutos, eletrocalhas ou similares	p/metro	6001035	400	R\$ 40,00	25,84%	50,34	R\$ 20.136,00
20	Instalação Cordão óptico duplex com quatro conectores - 3 metros	p/unidade	6001035	27	R\$ 50,00	14,02%	57,01	R\$ 1.539,27
21	Instalação Cordão óptico duplex com quatro conectores - 5 metros	p/unidade	6001035	27	R\$ 50,00	14,02%	57,01	R\$ 1.539,27
22	Instalação Cordão óptico duplex com quatro conectores - 8 metros	p/unidade	6001035	27	R\$ 50,00	14,02%	57,01	R\$ 1.539,27
23	Serviço de Operação Assistida	p/meses	6001035	24	R\$ 68.000,00	25,84%	85571,20	R\$ 2.053.708,80
MATERIAIS								
24	Dutos PEAD com 2 tubos coloridos	p/metro	4000549	4000	R\$ 33,00	14,02%	37,63	R\$ 150.520,00
25	Eletroduto metálico de 50mm	p/metro	4001290	200	R\$ 50,00	14,02%	57,01	R\$ 11.402,00



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

26	Eletrocalhas ou similares	p/metro	4001262	100	R\$ 60,00	14,02 %	68,41	R\$ 6.841,00
27	Eletroduto corrugado PVC 2"	p/metro	4000367	100	R\$ 60,00	14,02 %	68,41	R\$ 6.841,00
28	Tampa de concreto para caixa subterrânea tipo R1	p/unidade	4000632	100	R\$ 600,00	14,02 %	684,12	R\$ 68.412,00
29	Tampa de concreto para caixa subterrânea tipo R2	p/unidade	4000633	4	R\$ 800,00	14,02 %	912,16	R\$ 3.648,64
30	Tampa de ferro retangular e chassis p/caixa subterrânea tipo R1	p/unidade	4000634	20	R\$ 800,00	14,02 %	912,16	R\$ 18.243,20
31	Tampa de ferro retangular e chassis p/caixa subterrânea tipo R2	p/unidade	4000635	2	R\$ 1.500,00	14,02 %	1710,30	R\$ 3.420,60
32	Tampa de ferro circular e chassis p/caixa subterrânea tipo R3	p/unidade	4001328	1	R\$ 2.400,00	14,02 %	2736,48	R\$ 2.736,48
33	Caixa de Emenda padrão FOSC 48 fibras	p/unidade	4000628	68	R\$ 750,00	14,02 %	855,15	R\$ 58.150,20
34	Caixa de Emenda padrão FIST 48 fibras	p/unidade	4000646	3	R\$ 1.200,00	14,02 %	1368,24	R\$ 4.104,72
35	DGO padrão 48FO	p/unidade	4000194	5	R\$ 2.500,00	14,02 %	2850,50	R\$ 14.252,50
36	Cordão óptico duplex com quatro conectores - 3 metros	p/unidade	4001330	27	R\$ 180,00	14,02 %	205,24	R\$ 5.541,48
37	Cordão óptico duplex com quatro conectores - 5 metros	p/unidade	4001330	27	R\$ 220,00	14,02 %	250,84	R\$ 6.772,68
38	Cordão óptico duplex com quatro conectores - 8 metros	p/unidade	4001330	27	R\$ 280,00	14,02 %	319,26	R\$ 8.620,02



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

3 9	Cabo CFOA-SM- AS120-W-NR- 12fibras	p/metro	400031 2	22800 0	R\$ 8, 04	14,02 %	9,17	R\$ 2.090.760, 00
4 0	Poste de concreto seção duplo T - tipo DT 9/200	p/unida de	400061 6	100	R\$ 1.800, 00	14,02 %	2052,36	R\$ 205.236, 00
TOTAL								7.760.792, 39

O Valor Global dessa Proposta é de **R\$ 7.760.792,39** (Sete milhões, setecentos e sessenta mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos).

Grupo 7 – Bloco 7 – Rede Ótica Metro formada pelas cidades Carolina, Campestre do Maranhão, Lajeado Novo e finalizando na estação de Porto Franco da Telebras – quantitativos para atendimento à interconexão das cidades, conforme tabela 7:

Planilha de Formação de Preços Projeto Infovia Maranhão (Redes Óticas) (Bloco 7 - Rede Metro)								
	Descrição	Unidad e	Código SAP	Quan t.	Valor Unitário S/ BDI (R\$)	B.D.I (%)	Valor Unitário C/ BDI (R\$)	Valor total (R\$)
SERVIÇOS								
1	Elaboração de projeto executivo de rede	p/Km	60001 69	9	R\$ 5.000 ,00	25,84 %	R\$ 6.292,00	R\$ 56.6 28,00
2	Elaboração de As Built de Rede Existente	p/Km	60001 69	9	R\$ 1.200 ,00	25,84 %	R\$ 1.510,08	R\$ 13.590,72
3	Construção de linha de dutos em solo bruto MD	p/metro	60010 66	500	R\$ 35 ,00	25,84 %	R\$ 44,04	R\$ 22.020,00
4	Construção de linha de dutos em calçadas MD	p/metro	60010 68	500	R\$ 35 ,00	25,84 %	R\$ 44,04	R\$ 22.020,00
5	Construção de dutos sem rompimento da pavimentação - MND	p/metro	60010 80	500	R\$ 80 ,00	25,84 %	R\$ 100,67	R\$ 50.335,00
6	Instalação de cabo de fibra óptica	p/metro	60003 59	1500	R\$ 3 ,70	25,84 %	R\$ 4,66	R\$ 6.990,00



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

	subterrâneo em dutos							
7	Instalação de cabo de fibra óptica aéreo	p/metro	6000359	6240	R\$,70	325,84 %	R\$ 4,66	R\$ 29.078,40
8	Construção de caixa passagem tipo R1 com instalação de tampa	p/unidade	6000206	10	R\$,00	70025,84 %	R\$ 880,88	R\$ 8.808,80
9	Construção de caixa passagem tipo R2 com instalação de tampa	p/unidade	6000206	3	R\$,00	1.10025,84 %	R\$ 1.384,24	R\$ 4.152,72
10	Instalação de tubo de subida de lateral	p/unidade	6001061	10	R\$,00	15025,84 %	R\$ 188,76	R\$ 1.887,60
11	Instalação de caixa de emenda de até 144 fibras	p/unidade	6001061	9	R\$,00	30025,84 %	R\$ 377,52	R\$ 3.397,68
12	Emenda de fibras ópticas	p/unidade	6001061	216	R\$,00	4025,84 %	R\$ 50,34	R\$ 10.873,44
13	Certificação de Enlace Óptico - N Fibras - Ponto a Ponto	p/unidade	6000184	432	R\$,00	3025,84 %	R\$ 37,75	R\$ 16.308,00
14	Instalação de bastidor de qualquer capacidade	p/unidade	6001060	9	R\$,00	50025,84 %	R\$ 629,20	R\$ 5.662,80
15	Instalação de Distribuidor Geral em bastidor de sala ou parede	p/unidade	6001060	9	R\$,00	50025,84 %	R\$ 629,20	R\$ 5.662,80
16	Instalação de eletrodutos, eletrocalhas ou similares	p/metro	6000361	90	R\$,00	4025,84 %	R\$ 50,34	R\$ 4.530,60
17	Instalação Cordão óptico duplex com quatro conectores - 3 metros	p/unidade	4001330	10	R\$,00	5014,02 %	R\$ 57,01	R\$ 570,10
18	Instalação Cordão óptico duplex com	p/unidade	4001330	10	R\$,00	5014,02 %	R\$ 57,01	R\$ 570,10



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

	quatro conectores - 5 metros							
19	Instalação Cordão óptico duplex com quatro conectores - 8 metros	p/unidade	4001330	10	R\$ 50,00	14,02 %	R\$ 57,01	R\$ 570,10
20	Serviço de Operação Assistida	p/meses	6002000	216	R\$ 800,00	25,84 %	R\$ 1.006,72	R\$ 217.451,52
MATERIAIS								
21	Dutos PEAD com 2 tubos coloridos	p/metro	4000549	1500	R\$ 33,00	14,02 %	R\$ 37,63	R\$ 56.445,00
22	Eletroduto metálico de 50mm	p/metro	4001290	50	R\$ 50,00	14,02 %	R\$ 57,01	R\$ 2.850,50
23	Eletrocalhas ou similares	p/metro	4001262	45	R\$ 60,00	14,02 %	R\$ 68,41	R\$ 3.078,45
24	Eletroduto corrugado PVC 2"	p/metro	4000367	45	R\$ 60,00	14,02 %	R\$ 68,41	R\$ 3.078,45
25	Tampa de ferro retangular e chassis p/caixa subterrânea tipo R1	p/unidade	4000634	10	R\$ 800,00	14,02 %	R\$ 912,16	R\$ 9.121,60
26	Tampa de ferro retangular e chassis p/caixa subterrânea tipo R2	p/unidade	4000635	3	R\$ 1.500,00	14,02 %	R\$ 1.710,30	R\$ 5.130,90
27	Caixa de Emenda padrão FOOSC 48 fibras	p/unidade	4000628	9	R\$ 750,00	14,02 %	R\$ 855,15	R\$ 7.696,35
28	Terminador óptico padrão 12FO	p/unidade	4000609	9	R\$ 300,00	14,02 %	R\$ 342,06	R\$ 3.078,54
29	Bastidor 10 U	p/unidade	4000173	9	R\$ 1.200,00	14,02 %	R\$ 1.368,24	R\$ 12.314,16
30	Cordão óptico duplex com quatro conectores - 3 metros	p/unidade	4001330	10	R\$ 180,00	14,02 %	R\$ 205,24	R\$ 2.052,40
31	Cordão óptico duplex com quatro	p/unidade	4001330	10	R\$ 220,00	14,02 %	R\$ 250,84	R\$ 2.508,40



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

	conectores - 5 metros							
32	Cordão óptico duplex com quatro conectores - 8 metros	p/unidade	4001330	10	R\$ 280,00	14,02 %	R\$ 319,26	R\$ 3.192,60
33	Cabo CFOA-SM-AS120-W-NR-12fibras	p/metro	4000312	6240	R\$ 8,04	14,02 %	R\$ 9,17	R\$ 57.220,80
TOTAL								R\$ 648.876,53

O Valor Global dessa Proposta é de **R\$ 648.876,53** (Seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Grupo 8 – Bloco 8 – Backhaul formado pelas cidades São Raimundo das Mangabeiras, São Domingos do Azeitão, Sucupira do Norte, Pastos Bons, Paraibano, Mirador e finalizando na estação de Presidente Dutra da Telebras, conforme tabela 8:

Planilha de Formação de Preços Projeto Infovia Maranhão (Redes Óticas) (Bloco 8 - Backhaul)

Item	Descrição	Unidade	Código S AP	Quant.	Valor Unitário S/ BDI (R\$)	B.D. I (%)	Valor Unitário C/ BDI (R\$)	Valor total (R\$)
SERVIÇOS								
1	Elaboração de projeto executivo de rede	p/unidade	6000169	6	R\$ 15.000,00	25,84 %	18876,00	R\$ 113.256,00
2	Elaboração de As Built de Rede	p/unidade	6000169	6	R\$ 2.500,00	25,84 %	3146,00	R\$ 18.876,00
3	Construção de linha de dutos em solo bruto MD	p/metro	6001066	12333	R\$ 35,00	25,84 %	44,04	R\$ 543.145,32
4	Construção de linha de dutos em solo asfáltico MD	p/metro	6001067	12333	R\$ 35,00	25,84 %	44,04	R\$ 543.145,32
5	Construção de linha de dutos em calçadas MD	p/metro	6001068	12333	R\$ 35,00	25,84 %	44,04	R\$ 543.145,32



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

6	Construção de dutos sem rompimento da pavimentação - MND	p/metro	6001080	16444	R\$ 80,00	25,84 %	100,67	R\$ 1.655.417,48
7	Instalação de dutos em servidão da ponte	p/metro	6000361	8222	R\$ 60,00	25,84 %	75,50	R\$ 620.761,00
8	Instalação de cabo de fibra óptica subterrâneo em dutos	p/metro	6000359	8000	R\$ 3,70	25,84 %	4,66	R\$ 37.280,00
9	Instalação de cabo de fibra óptica aéreo	p/metro	6000359	493320	R\$ 3,70	25,84 %	4,66	R\$ 2.298.871,20
10	Instalação de poste de concreto tipo DT 9/200	p/unidade	6001061	300	R\$ 450,00	25,84 %	566,28	R\$ 169.884,00
11	Construção de caixa passagem tipo R1 com instalação de tampa	p/unidade	6000206	100	R\$ 700,00	25,84 %	880,88	R\$ 88.088,00
12	Construção de caixa passagem tipo R2 com instalação de tampa	p/unidade	6000206	8	R\$ 1.100,00	25,84 %	1384,24	R\$ 11.073,92
13	Construção de caixa passagem tipo R3 com instalação de tampa	p/unidade	6000206	1	R\$ 2.000,00	25,84 %	2516,80	R\$ 2.516,80
14	Instalação de tubo de subida de lateral	p/unidade	6001061	12	R\$ 150,00	25,84 %	188,76	R\$ 2.265,12



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

15	Instalação de caixa de emenda de até 144 fibras	p/unidade	6001061	592	R\$ 300,00	25,84 %	377,52	R\$ 223.491,84
16	Emenda de fibras ópticas	p/unidade	6001061	864	R\$ 40,00	25,84 %	50,34	R\$ 43.493,76
17	Certificação de Enlace Óptico - N Fibras - Ponto a Ponto	p/unidade	6000184	12	R\$ 120,00	25,84 %	151,01	R\$ 1.812,12
18	Instalação de Distribuidor Geral em bastidor de sala ou parede	p/unidade	6001060	6	R\$ 500,00	25,84 %	629,20	R\$ 3.775,20
19	Instalação de eletroduto s, eletrocalhas ou similares	p/metro	6001035	400	R\$ 40,00	25,84 %	50,34	R\$ 20.136,00
20	Instalação Cordão óptico duplex com quatro conectores - 3 metros	p/unidade	6001035	27	R\$ 50,00	14,02 %	57,01	R\$ 1.539,27
21	Instalação Cordão óptico duplex com quatro conectores - 5 metros	p/unidade	6001035	27	R\$ 50,00	14,02 %	57,01	R\$ 1.539,27
22	Instalação Cordão óptico duplex com quatro conectores - 8 metros	p/unidade	6001035	27	R\$ 50,00	14,02 %	57,01	R\$ 1.539,27



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

23	Serviço de Operação Assistida	p/meses	6001035	24	R\$ 128.000,00	25,84%	161075,20	R\$ 3.865.804,80
MATERIAIS								
24	Dutos PEAD com 2 tubos coloridos	p/metro	4000549	8000	R\$ 33,00	14,02%	37,63	R\$ 301.040,00
25	Eletroduto metálico de 50mm	p/metro	4001290	500	R\$ 50,00	14,02%	57,01	R\$ 28.505,00
26	Eletrocalhas ou similares	p/metro	4001262	200	R\$ 60,00	14,02%	68,41	R\$ 13.682,00
27	Eletroduto corrugado PVC 2"	p/metro	4000367	200	R\$ 60,00	14,02%	68,41	R\$ 13.682,00
28	Tampa de concreto para caixa subterrânea tipo R1	p/unidade	4000632	100	R\$ 600,00	14,02%	684,12	R\$ 68.412,00
29	Tampa de concreto para caixa subterrânea tipo R2	p/unidade	4000633	8	R\$ 800,00	14,02%	912,16	R\$ 7.297,28
30	Tampa de ferro retangular e chassis p/caixa subterrânea tipo R1	p/unidade	4000634	20	R\$ 800,00	14,02%	912,16	R\$ 18.243,20
31	Tampa de ferro retangular e chassis p/caixa subterrânea tipo R2	p/unidade	4000635	2	R\$ 1.500,00	14,02%	1710,30	R\$ 3.420,60



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

32	Tampa de ferro circular e chassis p/caixa subterrânea tipo R3	p/unidade	4001328	1	R\$ 2.400,00	14,02 %	2736,48	R\$ 2.736,48
33	Caixa de Emenda padrão FOOSC 48 fibras	p/unidade	4000628	592	R\$ 750,00	14,02 %	855,15	R\$ 506.248,80
34	Caixa de Emenda padrão FIST 48 fibras	p/unidade	4000646	6	R\$ 1.200,00	14,02 %	1368,24	R\$ 8.209,44
35	DGO padrão 48FO	p/unidade	4000194	6	R\$ 2.500,00	14,02 %	2850,50	R\$ 17.103,00
36	Cordão óptico duplex com quatro conectores - 3 metros	p/unidade	4001330	27	R\$ 180,00	14,02 %	205,24	R\$ 5.541,48
37	Cordão óptico duplex com quatro conectores - 5 metros	p/unidade	4001330	27	R\$ 220,00	14,02 %	250,84	R\$ 6.772,68
38	Cordão óptico duplex com quatro conectores - 8 metros	p/unidade	4001330	27	R\$ 280,00	14,02 %	319,26	R\$ 8.620,02
39	Cabo CFOA-SM- AS120-W-NR-12fibras	p/metro	4000312	493320	R\$ 8,04	14,02 %	9,17	R\$ 4.523.744,40
40	Poste de concreto seção duplo T - tipo DT 9/200	p/unidade	4000616	300	R\$ 1.800,00	14,02 %	2052,36	R\$ 615.708,00
TOTAL								16.959.823,39



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>




TLBASS202511662

O Valor Global dessa Proposta é de **R\$ 16.959.823,39** (Dezesseis milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos).

Grupo 9 – Bloco 9 – Rede Ótica Metro formada pelas cidades São Raimundo das Mangabeiras, São Domingos do Azeitão, Sucupira do Norte, Pastos Bons, Paraibano, Mirador e finalizando na estação de Presidente Dutra da Telebras – quantitativos para atendimento à interconexão das cidades, conforme tabela 9:

Planilha de Formação de Preços Projeto Infovia Maranhão (Redes Óticas) (Bloco 9 - Rede Metro)								
	Descrição	Unidade	Código S AP	Quant.	Valor Unitário S/ BDI (R\$)	B.D.I (%)	Valor Unitário C/ BDI (R\$)	Valor total (R\$)
SERVIÇOS								
1	Elaboração de projeto executivo de rede	p/Km	6000169	13	R\$ 5.000,00	25,84 %	6292,00	R\$ 81.796,00
2	Elaboração de As Built de Rede Existente	p/Km	6000169	13	R\$ 1.200,00	25,84 %	1510,08	R\$ 19.631,04
3	Construção de linha de dutos em solo bruto MD	p/metro	6001066	500	R\$ 35,00	25,84 %	44,04	R\$ 22.020,00
4	Construção de linha de dutos em calçadas MD	p/metro	6001068	500	R\$ 35,00	25,84 %	44,04	R\$ 22.020,00
5	Construção de dutos sem rompimento da pavimentação - MND	p/metro	6001080	500	R\$ 80,00	25,84 %	100,67	R\$ 50.335,00
6	Instalação de cabo de fibra óptica subterrâneo em dutos	p/metro	6000359	1500	R\$ 3,70	25,84 %	4,66	R\$ 6.990,00



TLBASS202511662

7	Instalação de cabo de fibra óptica aéreo	p/metro	6000359	6240	R\$ 3,70	25,84 %	4,66	R\$ 29.078,40
8	Construção de caixa passagem tipo R1 com instalação de tampa	p/unidade	6000206	10	R\$ 700,00	25,84 %	880,88	R\$ 8.808,80
9	Construção de caixa passagem tipo R2 com instalação de tampa	p/unidade	6000206	3	R\$ 1.100,00	25,84 %	1384,24	R\$ 4.152,72
10	Instalação de tubo de subida lateral	p/unidade	6001061	13	R\$ 150,00	25,84 %	188,76	R\$ 2.453,88
11	Instalação de caixa de emenda de até 144 fibras	p/unidade	6001061	9	R\$ 300,00	25,84 %	377,52	R\$ 3.397,68
12	Emenda de fibras ópticas	p/unidade	6001061	312	R\$ 40,00	25,84 %	50,34	R\$ 15.706,08
13	Certificação de Enlace Óptico - N Fibras - Ponto a Ponto	p/unidade	6000184	432	R\$ 120,00	25,84 %	151,01	R\$ 65.236,32
14	Instalação de bastidor de qualquer capacidade	p/unidade	6001060	13	R\$ 500,00	25,84 %	629,20	R\$ 8.179,60
15	Instalação de Distribuidor Geral em bastidor de sala ou parede	p/unidade	6001060	13	R\$ 500,00	25,84 %	629,20	R\$ 8.179,60



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

16	Instalação de eletrodutos, eletrocalhas ou similares	p/metro	6000361	130	R\$ 40,00	25,84%	50,34	R\$ 6.544,20
17	Instalação de Cordão óptico duplex com quatro conectores - 3 metros	p/unidade	4001330	13	R\$ 50,00	14,02%	57,01	R\$ 741,13
18	Instalação de Cordão óptico duplex com quatro conectores - 5 metros	p/unidade	4001330	13	R\$ 50,00	14,02%	57,01	R\$ 741,13
19	Instalação de Cordão óptico duplex com quatro conectores - 8 metros	p/unidade	4001330	13	R\$ 50,00	14,02%	57,01	R\$ 741,13
20	Serviço de Operação Assistida	p/meses	6002000	312	R\$ 800,00	25,84%	1006,72	R\$ 314.096,64
MATERIAIS								
21	Dutos PEAD com 2 tubos coloridos	p/metro	4000549	1500	R\$ 33,00	14,02%	37,63	R\$ 56.445,00
22	Eletroduto metálico de 50mm	p/metro	4001290	70	R\$ 50,00	14,02%	57,01	R\$ 3.990,70
23	Eletrocalhas ou similares	p/metro	4001262	65	R\$ 60,00	14,02%	68,41	R\$ 4.446,65
24	Eletroduto corrugado PVC 2"	p/metro	4000367	65	R\$ 60,00	14,02%	68,41	R\$ 4.446,65
25	Tampa de ferro retangular e chassis	p/unidade	4000634	10	R\$ 800,00	14,02%	912,16	R\$ 9.121,60



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

	p/caixa subterrânea tipo R1							
2 6	Tampa de ferro retangular e chasis p/caixa subterrânea tipo R2	p/unidade	4000635	3	R\$ 1.500,00	14,02%	1710,30	R\$ 5.130,90
2 7	Caixa de Emenda padrão FOSC 48 fibras	p/unidade	4000628	9	R\$ 750,00	14,02%	855,15	R\$ 7.696,35
2 8	Terminador óptico padrão 12FO	p/unidade	4000609	9	R\$ 300,00	14,02%	342,06	R\$ 3.078,54
2 9	Bastidor 10 U	p/unidade	4000173	9	R\$ 1.200,00	14,02%	1368,24	R\$ 12.314,16
3 0	Cordão óptico duplex com quatro conectores - 3 metros	p/unidade	4001330	13	R\$ 180,00	14,02%	205,24	R\$ 2.668,12
3 1	Cordão óptico duplex com quatro conectores - 5 metros	p/unidade	4001330	13	R\$ 220,00	14,02%	250,84	R\$ 3.260,92
3 2	Cordão óptico duplex com quatro conectores - 8 metros	p/unidade	4001330	13	R\$ 280,00	14,02%	319,26	R\$ 4.150,38
3 3	Cabo CFOA-SM-AS120-W-NR-12fibras	p/metro	4000312	6240	R\$ 8,04	14,02%	9,17	R\$ 57.220,80
TOTAL								844.820,12

O Valor Global dessa Proposta é de **R\$ 844.820,12** (Oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e doze centavos).

Parágrafo Segundo: No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral da contratação.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

Parágrafo Único: Durante a vigência do Contrato, os preços pactuados serão irrevogáveis. No caso de aditivo de prazo, o reajuste poderá ser concedido com base no Índice de Serviços de Telecomunicações - IST da Anatel, além da hipótese decorrente e devidamente comprovada a situação prevista no inciso VI art. 81 da Lei nº 13.303, de 2016, ou quando houver redução dos preços praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Parágrafo Primeiro: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

1.
 - a. Gestão/Unidade: 242179
 - b. Fonte de Recursos: 1000000000
 - c. Programa de Trabalho - PTRES: 235842
 - d. Natureza de Despesa: 449052
 - e. Plano Interno: -
 - f. Nota de Empenho: 2024NE001128

Parágrafo Segundo: A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro: A Garantia Contratual é de 5% (cinco por cento) sobre o valor total deste Contrato, conforme item 16 do Projeto Básico, sendo que a **CONTRATADA** terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para apresentá-la, contados do recebimento da convocação pela **TELEBRAS**, prorrogáveis por igual período, desde que previamente solicitado pela **CONTRATADA** com justificativas aceitas pela Gerência de Compras e Contratos da **TELEBRAS**.

Parágrafo Segundo: A apresentação da garantia é condição indispensável para emissão da ordem de serviço e/ou início da execução contratual.

Parágrafo Terceiro: Nenhum pagamento poderá ser feito à **CONTRATADA** antes de apresentada e aceita a garantia contratual.

Parágrafo Quarto: A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor deste Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

Parágrafo Quinto: A não constituição da garantia autoriza a **TELEBRAS** a promover a rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação de penalidades por descumprimento ou cumprimento irregular deste Contrato.

Parágrafo Sexto: A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

Parágrafo Sétimo: A **CONTRATADA** poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

- a. Caução em dinheiro;
 - i. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da **TELEBRAS**, em uma instituição financeira ou banco a ser definido, com correção monetária.
- b. Seguro Garantia; ou



- i. Em se tratando de seguro-garantia, a apólice deverá indicar a **TELEBRAS** como beneficiária;
 - ii. O seguro garantia deverá cobrir o fiel cumprimento das obrigações assumidas neste Contrato; e
 - iii. Não será aceita apólice que contenha cláusulas contrárias aos interesses da **TELEBRAS**.
- c. Fiança Bancária.
 - i. Não será aceita fiança bancária que não contemple os seguintes requisitos:
 - a. Prazo de validade correspondente ao período de vigência deste Contrato e por até 3 (três) meses após o término da vigência contratual, com possibilidade de prorrogação em caso de ocorrência de sinistro;
 - b. Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal pagador, fará o pagamento à **TELEBRAS**, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;
 - c. Expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil; e
 - d. Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.

Parágrafo Oitavo: A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento à **TELEBRAS**, em caso de:

- a. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto deste Contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- b. Prejuízos causados à **TELEBRAS** ou a terceiro decorrentes de culpa ou dolo da **CONTRATADA**, de seus empregados, prepostos ou subordinados durante a execução deste Contrato; e
- c. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela **TELEBRAS** à **CONTRATADA**.

Parágrafo Nono: No caso de alteração do valor deste Contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada, obrigando-se a **CONTRATADA** a tomar todas as providências, às suas exclusivas expensas, para assegurar o cumprimento desta obrigação, tempestivamente.

Parágrafo Décimo: Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a **CONTRATADA** obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

Parágrafo Décimo Primeiro: A **TELEBRAS** não executará a garantia nas seguintes hipóteses:

- a. Caso fortuito ou força maior;
- b. Descumprimento das obrigações pela **CONTRATADA** decorrente de atos ou fatos da Administração Pública; ou
- c. Prática de atos ilícitos dolosos por colaboradores da **TELEBRAS**.

Parágrafo Décimo Segundo: Cabe à **TELEBRAS** apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas acima, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado com esse fim.

Parágrafo Décimo Terceiro: Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas nesta cláusula.

Parágrafo Décimo Quarto: A garantia – caução, seguro ou fiança – será considerada extinta:

- a. Para o caso de caução em dinheiro, com a devolução/entrega da autorização para o levantamento de importâncias depositadas a título de garantia, após a solicitação da **CONTRATADA**, acompanhada de declaração da **TELEBRAS**, mediante termo circunstanciado, de que a **CONTRATADA** cumpriu todas as cláusulas deste Contrato, desde que tenha decorrido o prazo de 3 (três) meses do término da vigência contratual e não exista Processo Administrativo Sancionatório em curso; ou



- b. Para os casos de seguro-garantia e fiança bancária, com o escoamento do prazo de 3 (três) meses após o término da vigência deste Contrato, caso a **TELEBRAS** não comunique a ocorrência de sinistros.

Parágrafo Décimo Quinto: O valor destinado à garantia deverá cobrir o fiel cumprimento das obrigações assumidas neste Contrato, até o valor da garantia fixado na caução, apólice ou carta-fiança.

Parágrafo Décimo Sexto: É vedada qualquer disposição na garantia que venha a restringir a cobertura por espécie de prejuízo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA TELEBRAS

Parágrafo Primeiro: A **TELEBRAS** deverá observar e fazer cumprir fielmente o que estabelecem as obrigações dispostas no Projeto Básico, especialmente no item 9, bem como:

- a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico;
- b. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da **CONTRATADA**, por meio de comissão/empregado especialmente designada (o);
- c. Exigir a indicação de preposto da **CONTRATADA** para representá-la na execução deste Contrato;
- d. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução/entrega do objeto, por comissão ou empregado especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos profissionais eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
- e. Verificar, de forma minuciosa, a conformidade da execução/entrega do objeto com as especificações constantes do Projeto Básico e da proposta da **CONTRATADA**, para fins de aceitação e recebimento parcial ou definitivo do objeto deste Contrato;
- f. Efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA** pela execução do objeto efetivamente medida e faturada;
- g. Fornecer as especificações, instruções e indicar as localizações necessárias para a execução completa do objeto deste Contrato;
- h. Informar à **CONTRATADA** as eventuais alterações relativas ao objeto deste Contrato;
- a. Notificar, por escrito, a **CONTRATADA**, dos defeitos ou irregularidades verificadas na execução do objeto, fixando-lhe prazos para que sejam substituídos, reparados ou corrigidos;
- j. Notificar, por escrito, a **CONTRATADA** da aplicação de penalidades, da emissão de notas de débitos e da suspensão da execução do objeto deste Contrato;
- k. Emitir os Pedidos de Compra de Materiais e Serviços com todas as informações necessárias para sua execução;
- l. Exigir o cumprimento das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; e
- m. Efetuar a retenção na fonte dos tributos devidos, por ocasião do pagamento, tomando por base o valor total da respectiva nota fiscal, nos casos em que a **TELEBRAS** for substituta tributária nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Segundo: A **TELEBRAS** não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela **CONTRATADA** com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da **CONTRATADA**, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

Parágrafo Primeiro: A **CONTRATADA** deverá observar e fazer cumprir fielmente o que estabelecem as obrigações dispostas no Projeto Básico, especialmente no item 10, bem como:

- a. Respeitar e cumprir os atos normativos internos em vigor na **TELEBRAS**;
- b. Executar o objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico e seus Anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
- c. Manter representante específico e devidamente credenciado para responder pela execução do objeto junto à **TELEBRAS**;
- d. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal deste Contrato ou comissão, os objetos entregues em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
- e. Executar o objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico e seus Anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes, se couber, à marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- f. Manter representante específico e devidamente credenciado para responder pela execução do objeto junto à **TELEBRAS**;
- g. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal deste Contrato ou comissão, os objetos entregues em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega dos materiais empregados;
- h. Quando necessário executar/entregar novamente o objeto, a **CONTRATADA** fica obrigada a realizá-lo nas condições contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a **CONTRATADA** de fazê-lo, a **TELEBRAS** poderá contratar terceiro para executar o serviço/efetuar a entrega, reconhecendo a **CONTRATADA** sua responsabilidade pelo ressarcimento à **TELEBRAS** do valor pago ao terceiro contratado;
- i. Utilizar profissionais habilitados e com conhecimentos sobre os serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
- j. Vedar a utilização, na execução deste Contrato, de profissional que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança da **TELEBRAS**, nos termos do art. 7º, do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010;



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

- k. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à **TELEBRAS**;
- l. Facilitar a ação da fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e ao objeto em execução;
- m. Atender prontamente às observações e exigências formalizadas pelo Fiscal ou Gestor contratual;
- n. Relatar à **TELEBRAS** toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do objeto;
- o. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- p. Manter durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
- q. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da contratação;
- r. Apresentar a Declaração de Informações Tributárias – DIF no prazo estabelecido pela **TELEBRAS**, devidamente preenchida com indicação detalhada dos itens de materiais e serviços, documento a ser posteriormente validado pela gestão tributária da **TELEBRAS**, sendo que, o preenchimento da DIF é pré-requisito para recebimento das notas fiscais emitidas por conta da prestação dos serviços/entrega contratados;
- s. Entregar, prorrogar ou suplementar a garantia contratual no prazo estabelecido pela **TELEBRAS**, quando cabível;
- t. Promover a organização técnica e administrativa do cumprimento do objeto deste Contrato, de modo a conduzi-lo eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado;
- u. Submeter previamente, por escrito, à **TELEBRAS**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do Projeto Básico e seus Anexos;
- v. Obter junto ao órgão competente, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável para o cumprimento do objeto deste Contrato;
- w. Assegurar à **TELEBRAS**:
 - i. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à **TELEBRAS** distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações, quando couber;
 - ii. Os direitos autorais da solução, projeto, suas especificações técnicas, documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução deste Contrato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, quando couber.



- x. Não caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira.

Parágrafo Segundo: Conforme a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil – RFB nº 2.043/2021, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais – REINF, a CONTRATADA fica obrigada a prestar, mensalmente, quando couber nos termos da legislação vigente, as seguintes informações:

- a. Relativas à Tabela de Processos Administrativo/Judiciais – R-1070 – utilizadas para inclusão, alteração e exclusão dos processos judiciais e administrativos que influenciam no cumprimento de obrigações tributárias e acessórias;
- b. Relativas aos Serviços Tomados – Cessão de Mão de Obra e Empreitada – R-2010 – relativas a serviços contratados com as correspondentes informações sobre as retenções previdenciárias, e realizados mediante cessão de mão de obra ou empreitada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

Parágrafo Primeiro: As condições da fiscalização, a serem exercidas pela **TELEBRAS**, estão previstas no Projeto Básico, especialmente no item 12.

Parágrafo Segundo: O acompanhamento, o atesto e a fiscalização do objeto deste ajuste serão exercidos por representantes da **TELEBRAS**, neste ato denominados fiscais/comissão de fiscalização, devidamente credenciados, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à **CONTRATADA**, conforme inciso VII, do art. 40 da Lei nº 13.303/2016, e do art. 131 e seguintes do RELIC TELEBRAS.

Parágrafo Terceiro: Durante a execução do objeto contratado, caberá à **TELEBRAS**, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições do Projeto Básico e deste Contrato.

Parágrafo Quarto: A ausência ou omissão da fiscalização da **TELEBRAS** não reduz nem exime a **CONTRATADA** das responsabilidades previstas neste Contrato, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da **TELEBRAS** ou de seus agentes e prepostos, na forma do §1º do art. 77 da Lei nº 13.303/2016, e do parágrafo único do art. 133 do RELIC TELEBRAS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro: As condições de pagamento estão previstas no item 13 do Projeto Básico.

Parágrafo Segundo: Os pagamentos serão efetuados pela **TELEBRAS** por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela **CONTRATADA**, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados do atesto da Nota Fiscal/Fatura pelo fiscal deste Contrato.

Parágrafo Terceiro: A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer em conformidade com as orientações gerais para a emissão de notas fiscais de mercadorias e serviços à **TELEBRAS**, devendo atender às exigências tributárias do local da efetiva prestação dos serviços/entrega, conforme Anexo com as Orientações Fiscais.

Parágrafo Quarto: O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo fiscal ou comissão de fiscalização competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada, em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

Parágrafo Quinto: Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a **CONTRATADA** providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a **TELEBRAS**.

Parágrafo Sexto: Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.

Parágrafo Sétimo: Antes de cada pagamento à **CONTRATADA**, será realizada consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas nesta contratação.

Parágrafo Oitavo: Constatando-se junto ao SICAF a situação de irregularidade da **CONTRATADA**, será providenciada sua advertência por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da **TELEBRAS**.

Parágrafo Nono: Persistindo a irregularidade, a **TELEBRAS** poderá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual sem prejuízo das penalidades cabíveis, por meio do competente processo administrativo, assegurada à **CONTRATADA** o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo Décimo: Na hipótese de rescisão, tendo havido a efetiva execução do objeto, os pagamentos devidos serão realizados, sob pena de enriquecimento ilícito da **TELEBRAS**.

Parágrafo Décimo Primeiro: Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação em vigor.

Parágrafo Décimo Segundo: A **CONTRATADA** regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Parágrafo Décimo Terceiro: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela **TELEBRAS** entre a data prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I * N * VP$, onde

EM = Encargos moratórios

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento

VP = Valor da parcela a ser paga

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = TX365 = (6100)365 = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Parágrafo Décimo Quarto: Nenhum pagamento poderá ser feito à **CONTRATADA** antes de apresentada e aceita a garantia contratual, quando exigida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Parágrafo Primeiro: É de total responsabilidade da **CONTRATADA** o cumprimento das normas ambientais vigentes para a execução do objeto deste Contrato, no que diz respeito à poluição ambiental e destinação de resíduos.

Parágrafo Segundo: A **CONTRATADA** deverá adotar todos os cuidados necessários para que da execução do objeto contratado não decorra qualquer degradação ao meio ambiente.

Parágrafo Terceiro: A **CONTRATADA** deverá assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabíveis para a correção dos danos que vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorrência da execução de suas atividades objeto deste Contrato.



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

Parágrafo Quarto: A **CONTRATADA** deverá cumprir as orientações da Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, em seus artigos 5º e 6º, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Parágrafo Único: As condições para subcontratação parcial estão previstas no item 17.2 do Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Parágrafo Primeiro: Pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso ou descumprimento das obrigações da **CONTRATADA**, a **TELEBRAS** pode, assegurado o devido processo legal, aplicar penalidades de natureza pecuniárias, de obrigações de fazer ou de não fazer e, em especial, as seguintes sanções:

- a. Advertência escrita;
- b. Multas; e
- c. Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com a **TELEBRAS**, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

Parágrafo Segundo: A advertência consiste no aviso por escrito, à **CONTRATADA**, pela prática de condutas menos graves e que ofereçam riscos menores à **TELEBRAS**, podendo, ainda, se for o caso, ser fixado prazo para adoção de medidas corretivas.

Parágrafo Terceiro: São consideradas condutas que oferecem riscos menores à **TELEBRAS** as infrações administrativas omissivas ou comissivas não sancionadas com as penalidades definidas nos parágrafos quarto e seguintes desta Cláusula.

Parágrafo Quarto: A **CONTRATADA** pode ser punida com sanção pecuniária de multa, sem prejuízo da sanção de suspensão de licitar e contratar com a **TELEBRAS**, em face de inexecução total ou parcial, respeitando o seguinte:

- a. **Até 2%** sobre o valor atualizado deste Contrato, nos casos em que a **CONTRATADA** deixar de apresentar, renovar ou suplementar a garantia contratual, quando exigida, no prazo estabelecido pela Gerência de Compras e Contratos da **TELEBRAS**;
- b. **2%** sobre o valor atualizado deste Contrato, caso ocorra qualquer descumprimento de obrigação constante na Cláusula Décima Segunda, sem prejuízo das demais sanções, e desde que inexistir previsão em contrário no Projeto Básico ou neste Contrato;
- c. **Até 15%** sobre o valor do termo aditivo em caso de recusa injustificada da **CONTRATADA** em assinar ou retirar Termo Aditivo ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela **TELEBRAS**, tendo anteriormente manifestado sua intenção em aditá-lo;
- d. **Até 15%** sobre o valor remanescente deste Contrato atualizado caso a parte requerente da rescisão não observe os prazos mínimos de solicitação prévia da rescisão contratual, bem como de execução contratual até a efetivação da rescisão;
- e. **Até 20%** sobre o valor deste Contrato, no caso em que a **CONTRATADA** cometer fraude ou comportar-se de modo inidôneo durante a execução contratual;
- f. **Até 20%** sobre o valor deste Contrato, no caso de inexecução total;
- g. Os demais percentuais das multas de caráter compensatório e moratório serão aplicados conforme estabelecido no item 14 do Projeto Básico.



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

Parágrafo Quinto: Os valores das multas, aplicadas após regular processo administrativo, poderão ser descontados dos pagamentos a serem efetuados pela **TELEBRAS**, descontados da garantia fornecida, quando exigida pela **CONTRATANTE**, ou cobrados judicialmente.

Parágrafo Sexto: Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a **TELEBRAS** continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicial.

Parágrafo Sétimo: Quando a multa for abatida da garantia, esta deverá ser imediatamente recomposta, sob pena de considerar-se a ausência de recomposição como inexecução contratual.

Parágrafo Oitavo: Não será aplicada multa se o descumprimento na prestação do serviço ou entrega do objeto advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente reconhecido pelo fiscal ou gestor deste Contrato.

Parágrafo Nono: A multa compensatória fixada no parágrafo quarto não exclui indenização suplementar se o prejuízo experimentado pela **TELEBRAS** exceder o valor da indenização pactuada, na forma estabelecida no parágrafo único do art. 416 do Código Civil.

Parágrafo Décimo: A **CONTRATADA** pode ser punida com suspensão do direito de licitar e impedida de contratar com a **TELEBRAS** pelo período de até 02 (dois) anos, sem prejuízo de outras disposições previstas no Projeto Básico ou neste Contrato, em face de inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso ou descumprimento das obrigações e, em especial, quando:

- a. Atrasar ou descumprir as obrigações assumidas em decorrência do processamento da licitação ou deste Contrato;
- b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o processamento da licitação ou deste Contrato;
- c. Ensejar o retardamento ou a paralisação do processamento da licitação ou deste Contrato;
- d. Não manter a proposta apresentada no processamento da licitação quando da contratação;
- e. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- f. Recusar-se, injustificadamente, a assinar, retirar ou aceitar este Contrato, termos aditivos ou instrumentos equivalentes, dentro do prazo estabelecido pela **TELEBRAS**;
- g. Praticar ato tipificado como crime, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- h. Descumprir sanção anteriormente imposta;
- i. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência do processamento da licitação ou deste Contrato;
- j. Ensejar atrasos e qualquer outro descumprimento total ou parcial de cláusula contratual;
- k. Deixar de adotar medidas corretivas no curso deste Contrato ou instrumento equivalente;
- l. Não executar total ou parcialmente o objeto deste Contrato;
- m. Deixar de entregar o objeto com todos os parâmetros de qualidade exigidos.

Parágrafo Décimo Primeiro: As penalidades acima descritas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

Parágrafo Décimo Segundo: As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no SICAF e no Portal de Transparência, quando cabível.

Parágrafo Décimo Terceiro: A eventual aplicação de qualquer das penalidades ora previstas será precedida de regular processo administrativo, em que se assegurará o contraditório e a ampla defesa à **CONTRATADA**, que terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação da defesa prévia, nos termos do §2º do art. 83 da Lei nº 13.303/2016, combinado com o inciso IV do § 2º



do art. 139 do RELIC TELEBRAS, com aplicação subsidiária da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Parágrafo Décimo Quarto: A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta irregular, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à TELEBRAS, observando o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo Décimo Quinto: As sanções aqui disciplinadas serão aplicáveis sem prejuízo daquelas previstas na Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013 – Lei Anticorrupção.

Parágrafo Décimo Sexto: A sanção de suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a TELEBRAS poderá também ser aplicada às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos celebrados:

- a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação;
- c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a TELEBRAS em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro: Este Contrato poderá ser rescindido pelas **CONTRATANTES**, nos termos do inciso VII do art. 69 da Lei 13.303/2016, combinado com o §1º do art. 116 do RELIC TELEBRAS.

Parágrafo Segundo: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se às **CONTRATANTES** o direito à prévia e ampla defesa, ressalvado o caso do pedido de rescisão a ser efetuado no prazo pactuado.

Parágrafo Terceiro: O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

- a. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro atualizado;
- b. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e
- c. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ALTERAÇÕES

Parágrafo Único: Este Contrato somente poderá ser alterado por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar, consoante disposições do art. 81 e seguintes da Lei nº 13.303/2016, combinado com o art. 128 e seguintes do RELIC TELEBRAS e das normas gerais de direito privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS

Parágrafo Único: Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato reger-se-ão pelas disposições contidas na Lei nº 13.303/2016, pelo RELIC TELEBRAS e pelas normas gerais de direito privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA MATRIZ DE RISCOS

Parágrafo Primeiro: A TELEBRAS e a CONTRATADA, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual, mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do documento anexo a este Contrato.

Parágrafo Segundo: É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos que sejam de responsabilidade da CONTRATADA.



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA INTEGRIDADE DAS CONTRATANTES

Parágrafo Primeiro: A **TELEBRAS** e a **CONTRATADA** concordam que, durante a execução deste Contrato, atuarão em conformidade com a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), de 1º de agosto de 2013, e se comprometem a cumpri-la na realização de suas atividades, bem como se obrigam a não executar nenhum dos atos lesivos dispostos no artigo 5º da referida Lei.

Parágrafo Segundo: A **TELEBRAS** e a **CONTRATADA** se obrigam, durante a execução deste Contrato, sob as penas previstas neste e na legislação aplicável, a observar e cumprir rigorosamente todas as leis cabíveis, incluindo, mas não se limitando à legislação brasileira anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, obrigando-se a **CONTRATADA**, ainda, a observar e cumprir rigorosamente as normas e exigências constantes das políticas internas da **TELEBRAS**.

Parágrafo Terceiro: A **CONTRATADA** declara e garante que, durante a execução deste Contrato, não está envolvida ou irá se envolver, direta ou indiretamente, por meio de seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, partes relacionadas, em qualquer atividade ou prática que constitua uma infração aos termos das leis anticorrupção.

Parágrafo Quarto: A **CONTRATADA** declara e garante, durante a execução deste Contrato, que (i) seus atuais representantes não são funcionários públicos ou empregados da **TELEBRAS** ou de autoridade do ente público a que a **TELEBRAS** esteja vinculada, (ii) seus atuais representantes não possuem parentesco até o terceiro grau com dirigente da **TELEBRAS** ou empregados cujas atribuições envolvam atuação na área responsável pela licitação ou contratação, (iii) seu proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão, ou rompido seu vínculo com a **TELEBRAS** há menos de 6 (seis) meses, obrigando-se a **CONTRATADA** a informar, por escrito, no prazo de 3 (três) dias úteis, à **TELEBRAS** qualquer nomeação de seus representantes em quaisquer das hipóteses elencadas.

Parágrafo Quinto: O não cumprimento pela **CONTRATADA** das leis anticorrupção e/ou do disposto neste Contrato, durante a execução deste, será considerado infração grave e conferirá à **TELEBRAS** o direito de, agindo de boa-fé, declarar rescindido imediatamente este Contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, sendo a **CONTRATADA** responsável por eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA PROTEÇÃO DE DADOS

Parágrafo Primeiro: A **TELEBRAS** e a **CONTRATADA** se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, identificada ou identificável, relativos ao tratamento de dados pessoais coletados em decorrência das obrigações das partes, compartilhados ou disponibilizados em razão deste Contrato, independente do meio, cooperando mutuamente para observar e seguir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD - e demais legislação de proteção de dados aplicável no Brasil.

Parágrafo Segundo: O tratamento aos dados pessoais deverá observar a boa fé e os princípios dispostos no artigo 6º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – LGPD.

Parágrafo Terceiro: São escopo de tratamento somente os dados pessoais indispensáveis à execução do objetivo deste Contrato, e conforme bases legais pré-estabelecidas e acordadas, cabendo à **PARTE RECEPTORA** observar estritamente a finalidade a que se destinam os dados pessoais a que venha a ter conhecimento.

Parágrafo Quarto: À **PARTE RECEPTORA** é vedada qualquer forma de uso, compartilhamento ou comercialização de dados pessoais com terceiros fora do âmbito do presente Contrato.

Parágrafo Quinto: A **PARTE RECEPTORA** adotará todas as medidas de segurança necessárias para impedir o acesso não autorizado, a divulgação, a alteração ou a destruição não autorizada dos dados pessoais, no que couber.



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

Parágrafo Sexto: Qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado à segurança de dados pessoais, tais como acesso não autorizado, acidental ou ilícito que resulte na destruição, perda, alteração, comunicação, ou ainda, qualquer forma de tratamento de dados de forma inadequada ou ilícita deverá ser comunicado ao Encarregado de Proteção de Dados da **Telebras**, em até 48 horas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

Parágrafo Único: O inteiro teor do Contrato será disponibilizado no *website* da **TELEBRAS**, em acesso à informação, e o extrato deste Contrato será publicado no Diário Oficial da União – DOU, para posterior validação de publicação no Portal da Transparência.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo Único: A **CONTRATADA** declara que tomou conhecimento e concorda com o conteúdo contido nos Códigos de Ética, de Conduta e Integridade e de Ética e Conduta para Fornecedores e Parceiros da Telebras, disponíveis na página da Telebrás (<https://www.telebras.com.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/codigo-de-etica/>), e dará conhecimento dos referidos Códigos a toda sua cadeia de valor, ou seja, clientes, parceiros, fornecedores de matérias-primas e prestadores de serviços, direta ou indiretamente, vinculados às atividades da empresa.


CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO

Parágrafo Primeiro: Fica eleito o foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

Parágrafo Segundo: E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

MATRIZ DE RISCOS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL

1. Categoria do Risco Administrativo	3. Descrição	5. Medidas Mitigadoras	6. Ação de Contingência	7. Alocação do Risco
2.	4.			
8. Risco quanto ao Tempo da Execução	10. Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	11. Diligência junto à Contratada na execução contratual.	12. Abertura de processo administrativo sancionatório pela Telebras.	13. Contratada
9.	14. Fatos retardadores ou	15. Planejamento empresarial da	16. Absorção dos custos dos	17. Contratada



1. Categoria do Risco Administrativo	2.	3. Descrição	4.	5. Medidas Mitigadoras	6. Ação de Contingência	7. Alocação do Risco
		impedimentos da execução do contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.		Contratada.	custos extras e cumprimento de penalidade eventualmente imposta.	
		18. Fatos retardadores ou impedimentos da execução do contrato que estejam na área extraordinária e que a Telebras tenha dado causa.		19. Aviso prévio a contratado e a adoção de medidas que possam mitigar o risco.	20. Negociação entre as partes contratantes.	21. Telebras
22. Risco da Execução Contratual		23. Inexecução parcial.		24. Controle e monitoramento rígidos da	26. Aplicação de glosas. 27. Abertura de processo	29. Contratada



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES
- 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

1. Categoria do Risco Administrativo 2.	3. Descrição 4.	5. Medidas Mitigadoras	6. Ação de Contingência	7. Alocação do Risco
		execução 25. Contratual.	administrativo sancionatório pela Telebras, com aplicação de penalidades. 28.	
	30. Inexecução total.	31. Controle e monitoramento rígidos da execução 32. Contratual.	33. Abertura de processo administrativo sancionatório pela Telebras, com aplicação de penalidades. 34. Possibilidade de Rescisão Contratual unilateral pela Telebras.	35. Contratada



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

36. Categoria do Risco Administrativo	38. Descrição	40. Medidas Mitigadoras	41. Ação de Contingência	42. Alocação do Risco
37.				
43. Risco Fiscal	44. Responsabilização da Telebras por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa da Telebras.	45. DIF e orientações Fiscais no Edital	46. Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a estes devidos, da quantia despendida pela Telebras.	47. Contratada
	48. Nota Fiscal apresentada da no Protocolo da Telebras em mês posterior ao de sua emissão.	49. Divulgação da Tabela com as datas para o recebimento das notas à Contratada no edital e por e-mails	50. Pagamento da multa pela Telebras e aplicação de multa no valor correspondente da multa a ser aplicada no momento do	51. Contratada




Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

36. Categoria do Risco Administrativo 37.	38. Descrição 39.	40. Medidas Mitigadoras	41. Ação de Contingência	42. Alocação do Risco
		anos subsequente a realização da licitação	pagamento.	
52. Risco quanto ao Erro no Faturamento 53.	54. Envio as Notas Fiscais fora do Calendário Fiscal.	55. Envio para a Contratada do calendário fiscal mensal da Telebras, no intuito de informar a data-limite para envio de faturas.	56. Envio as Notas Fiscais dentro do Calendário Fiscal.	57. Contratada
	58. Prejuízos contábeis e financeiros à Telebras.	59. Notificar a Contratada para que corrija o faturamento na data-limite do	60. Aplicação de glosas. 61. Abertura de processo administrativo sancionatório pela Telebras, com	63. Contratada



36. Categoria do Risco Administrativo 37.	38. Descrição 39.	40. Medidas Mitigadoras	41. Ação de Contingência	42. Alocação do Risco
		calendário fiscal mensal.	aplicação de penalidades. 62.	

64. Categoria do Risco Administrativo 65.	66. Descrição 67.	68. Medidas Mitigadoras	69. Ação de Continuação	70. Alocação do Risco
71. Risco quanto ao Erro no Faturamento 72.	73. Acúmulo de faturas em aberto.	74. Notificar a Contratada na ocorrência de faltas ou penalidades.	75. Aplicação de glosas. 76. Abertura de processo administrativo sancionatório pela Telebras, com aplicação de penalidades. 77.	78. Contrata da
79. Risco inerente ao objeto	80. Indisponibilidade de sistema	81. Monitoramento das atividades da contratada pela fiscalização contratual.	82. Aplicação de glosas.	83. Contrata da



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES
- 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

64. Categoria do Risco Administrativo 65.	66. Descrição 67.	68. Medidas Mitigadoras	69. Ação de Continuação	70. Alocação do Risco
	84. Legislação desatualizada	85. Monitoramento das atividades da contratada pela fiscalização contratual.	86. Abertura de processo administrativo sancionatório pela Telebras, com aplicação de penalidades.	87. Contratada
	88. Falha na execução contratual	89. Monitoramento das atividades da contratada pela fiscalização contratual.	90. Aplicação de glosas.	91. Contratada
	92. Falhas nas ferramentas	93. Monitoramento das atividades da contratada pela fiscalização contratual.	94. Abertura de processo administrativo sancionatório pela Telebras, com aplicação de penalidades.	95. Contratada
	96. Tabelas desatualizadas	97. Monitoramento das atividades	98. Aplicação de glosas.	99. Contratada



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES
- 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em
<https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662

64. Categoria do Risco Administrativo	66. Descrição	68. Medidas Mitigadoras	69. Ação de Continuidade	70. Alocação do Risco
65.		es da contrata da pela fiscalização contratual.		

Brasília, 23 de junho de 2025.

Pela **CONTRATADA**:

FRANCISCO GOMES PEDROSA:83418466168
Assinado de forma digital por FRANCISCO GOMES PEDROSA:83418466168
Dados: 2025.07.02 19:23:35 -03'00'

FRANCISCO GOMES PEDROSA

Representante Legal

Documento assinado digitalmente
gov.br **MARCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA JUNIOR**
Data: 02/07/2025 19:38:03 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO ROBERTO CIRINO DE PAIVA JUNIOR

Testemunha

Pela **TELEBRAS**:


FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS
Testemunha

TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA
Diretora

ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES
Presidente



Assinado digitalmente por TATIANA RÚBIA MELO MIRANDA - 20/08/2025 às 19:24:16.
Assinado com senha por FERNANDA AYRES JARDIM ELIAS - 20/08/2025 às 19:18:49 e ANDRÉ LEANDRO MAGALHÃES - 20/08/2025 às 19:26:36.
Documento Nº: 812086-7568 - consulta à autenticidade em <https://extranet.telebras.com.br/sigaex/public/app/autenticar?n=812086-7568>



TLBASS202511662