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A TELEBRAS

TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA.

TERMO DE REFERENCIA n° TL B-REF-2025/00061

OBJETO: Contratacdo de empresa ou consorcio de empr esas especializadas para o fornecimento e
Implantac&o de UPS para Ar-Condicionado nas Estacfes de Acesso do SGDC de Campo Grande,
Floriandpolis e Salvador.

NOTA TECNICA / DOD DE ORIGEM: TLB-ANX-2024/08466 - TL B-NTE-2024/00815

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo € o registro de precos para eventua contratagdo de empresa ou consorcio de
empresas especializadas no fornecimento de solugdes de infraestrutura para Implantacdo de UPS para o Ar-
Condicionado nas Estagdes de Acesso do SGDC de Campo Grande, Florianopolis e Salvador de acordo com as
especificacbes e quantidades estimadas neste Termo de Referéncia e seus Anexos.

Planilha de Ender ecos das Estacbes

SitelD Nome da Estacdo Estado Endereco
M SCPEOESO005 [Teleporto Campo Grande  |Mato Grosso do Sul AV. Wllsom Paes de Barros, 300 - Vi
Serradinho
SCFNSOES004 [Teleporto Floriandpolis Santa Catarina Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro Tapera
BASDROES015 |Teleporto Salvador Bahia Praca Gago Coutinho, /n - S8o Cristévéo

2. FUNDAMENTACAO/JUSTIFICATIVA
2.1. Atendimento a Nota Técnica de Plangjamento - NTP0020/2020/3200;

2.2. Atendimento das demandas oriundas do Decreto n° 9.612, de 17 de dezembro de 2018, que instituiu em seu
Art.12 as atribuic¢bes da Telebras como sendo:

2.3. Prestacdo de apoio e suporte as politicas publicas de conexdo a internet em banda larga para universidades,
centros de pesquisa, escolas, hospitais, postos de atendimento, tele centros comunitérios e outros pontos de
interesse publico;

2.4. Provisdo de infraestrutura e de redes de suporte a servicos de telecomunicacbes prestados por empresas
privadas, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municipios e por entidades sem fins lucrativos; e

2.5. Prestacdo de servico de conexdo a internet em banda larga para usuarios finais, apenas em localidades onde
inexista of erta adequada daguel es servicos.

2.6. Atendimento da demanda para 2019 informada pela Geréncia de Plangjamento e Marketing por meio da
Nota Técnica 009/2018/4800.

2.7. Atendimento das demandas oriundas do projeto ao SGDC (Satélite Geoestacionario de Defesa e
Comuni cacdes Estratégicas) cujo objetivo &

2.7.1. Prover comunicagfes seguras para o sistema de defesa nacional e para as comunicacfes
estratégicas do Governo; e
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2.7.2. Promover o desenvolvimento socioecondmico do Brasil, proporcionando a todos os brasileiros um
pais conectado por meio da massificagdo da banda larga.

2.8. A demanda do satélite foi oficializada por meio dos memorandos n° 011/2018/3810 e n° 015/2018/3810.
3. MODALIDADE DE CONT RATAQAO

3.1. O objeto desse Termo de Referéncia enquadra-se nas caracteristicas definidas no inciso I, do art. 52 e no
Art. 93 do Regulamento de Licitacfes e Contratos da Telebras e, portanto, pode ser adquirido via o Sistema de
Registro de Precos (SRP).

3.1.1. Tanto os equipamentos quanto 0s servicos a serem adquiridos por este Termo de Referéncia
puderam ser objetivamente definidos nas suas caracteristicas de desempenho e qualidade e, portanto,
enquadram-se no inciso | do art. 92 do Regulamento de Licitagdo e Contratos e sendo definidos como
bens e servigos comuns.

3.1.2. Todos os equipamentos que fazem parte do objeto sdo modulares estdo disponiveis para compra no
mercado, ndo sendo necessario nenhum tipo de adequac@o especial e ser8o adquiridos de forma
parcelada, com entrega em fungéo da emissio do Pedido de Compra.

3.1.3. Todos os servigos solicitados no objeto caracterizam-se como servigos de engenharia para
telecomunicactes, uma vez que sdo ofertados a outras operadoras de telecomunicagdes e corporacoes
privadas. Estes servigos consistem no fornecimento e na instalagdo de equipamentos e suporte para
configurag@o dos equipamentos.

3.1.4. Aplica-se ao SRP da TELEBRAS, no que ndo conflitar com o Regulamento de Licitagdes e
Compras da Telebras e até que seja editado o decreto de que trata o art. 66 da Lei n° 13.303, de 30 de
junho de 2016, as disposi¢fes do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, porém, tal decreto foi
revogado pelo Decreto 11.462/2023

3.1.5. A agilidade e simplicidade proporcionada pelo Pregéo, aliada ao SRP, possibilita que a contratacéo
sgja gjustada a necessidade de cada projeto. Esta flexibilidade € imprescindivel uma vez que gjustes
finai's s80 necessarios apds arealizacdo de medidas de campo.

3.1.6. O SRP também possibilitara a Telebras a adequacdo das contratagdes as prioridades decorrentes
das politicas publicas, bem como a disponibilidade orcamentéria para implementacéo de projetos.

4. DESCRICAO DO OBJETO

4.1. O objeto deste Termo € a eventual contratacdo de empresa ou consodrcio de empresas especializadas para o
fornecimento e ainstalacdo de UPSs (Uninterruptible Power Supplies) para os equipamentos de ar-condicionado
Hubs das estagdes Gateway do Satélite Geoestacionario de Defesa e Comunicagdes Estratégicas (SGDC) em
Campo Grande/M S, Floriandpolis/SC e Salvador/BA, incluindo garantia e assisténcia técnica e 0s servicos de
instalacdo, descritos e especificados neste Termo de Referéncia e seus Anexos. As trés estacdes fardo parte de
um Unico lote em aquisicéo.

4.2. O objeto desse Termo de Referéncia sera composto por itens, os quais estéo relacionados no Anexo |1 -
Planilha de Quantitativos e nos demais Anexos deste Termo Referéncia, organizados em uma lista para cotacéo
e formacéo de Ata de Registro de Precos.

4.3. A composicao dos itens que serdo empregados na implantacdo das infraestruturas sera definida apés vistoria
e da aprovagéo do Projeto de Infraestrutura, conforme disposto neste Termo de Referéncia e seus Anexos.

4.4. No Anexo Il - Planilha de Quantitativos, na coluna DESCRICAO, os itens sfo apresentados de forma
abreviada. Para facilitar o entendimento, segue abaixo a descricdo completa de cada um dos itens. O terceiro
digito dos subitens abaixo corresponde ao item do referido Anexo.
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4.4,1 SERV. VISTORIA E LEV. TECNICO

4.4.2 SERV. ELABORAGCAO PROJETO INFRAESTRUTURA
443 ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 2"

4.4.4 SERV.INST.ELETROD.PESADO ACO GALV FOGO2"
4.45ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 3"

4.4.6 SERV.INST.ELETROD PESADO ACO GALV FOGO3"
4.4.7 ELETRODUTO FLEXIVEL - TIPO SEALTUBE 2"
4.4.8 SERV.INST. SEALTUBE 2" C/ CONEXOES

449 ELETRODUTO FLEXIVEL - TIPO SEALTUBE 3"
4.4.10 SERV. INST. SEALTUBE 3" C/ CONEXOES

4.4.11 CABO DE COBRE PP 3X2,5 MM2, 450/750V .

4.4.12 SERV.INST.CABO COBRE FLEXPP3X2,5MM?2750V
4.4.13 CABO DE COBRE PVC 16 MM2, 450/750V.

4.4.14 SERV.INST.CABO COBRE FLEX PVC 750V 16MM?
4.4.15 QUAD. DISTR. DE CORRENTE ALTERNADA-QDCA
4.4.16 SERV.INST. QDCA

4.4.17 UPS ONLINE DUPLA CONVERSAO 40KV A/40KW
4.4.18 SERV.INST. UPS

4.4.19 QUADRO DE PARALELISMO

4.4.20 SERV.INST. QUAD.PARALELISMO

4.4.21 DISJUNTOR TERMICO

4.4.22 SERV.INST.DISJUNTOR TERMICO

5. TRANSPORTE

5.1 A CONTRATADA sera responsavel por todo o servico de transporte dos equipamentos contidos no escopo
deste fornecimento, para entrega nos locais de instalagdo indicados pela Telebras. O método de embalagem
deverd ser tal que garanta a protecdo adequada ao fornecimento, durante o transporte, contra chuvas pesadas, sol
forte, umidade e mudangas bruscas de temperatura. Todas as pequenas pegas deverdo ser etiquetadas e
embaladas adequadamente, protegidas com papel impermeabilizado ou equivalente e devidamente reforcado
com tiras de ago, ou outro material adequado, de dimensdes apropriadas. A CONTRATADA sera responsavel
por qualquer dano ou perda, restante de embalagem inadequada, imprépria, insuficiente ou feita sem os devidos
cuidados. Devera haver do lado de fora de cada embalagem e dentro de um envelope lacrado e protegido, uma
lista indicando seu conteldo. Uma copia dessa lista devera fazer parte dos manuais de instrucdo. A
CONTRATADA devera etiquetar em cada caixa o nimero da encomenda, o local onde o equipamento sera
usado, o nimero da caixa, 0 nome do projeto e 0 nimero do contrato.

6. LOTE DEITENS

6.1 Dadas as dimens0es territoriais do Brasil e a sua diversidade em termos de clima, topologia e outras
caracteristicas geogréaficas, a empresa vencedora do lote composto pelas 3 cidades, podera projetar e executar as
infraestruturas que compordo o objeto dessa contratacdo de maneira integrada e vinculada as suas
especificidades.

6.2 Justificativa para a licitagdo em um Unico lote para as cidades de Campo Grande, Floriandpaolis e
Salvador:

6.2.1. Economiade Escala

Ao consolidar a aquisi¢cdo dos equipamentos em um Unico lote, é possivel obter melhores
condi¢cdes comerciais, reduzindo os custos unitarios dos equipamentos. 1sso ocorre porque 0S
fornecedores tendem a oferecer descontos por volume em compras maiores.

6.2.2 Padronizagdo Tecnol 6gica

A compra unificada permite a padronizacdo dos modelos, especificacOes técnicas e fornecedores,
garantindo compatibilidade entre os equipamentos adquiridos para todas as localidades. 1sso
facilitaa manutenc&o, a reposi¢ao de pegas e o suporte técnico.
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6.2.3. Eficiéncia L ogistica e Operaciona
A aquisicdo centralizada reduz a complexidade administrativa e o tempo gasto na condugéo de
multiplas licitagdes separadas.

Facilita a gestéo do contrato, pois havera apenas um fornecedor responsavel pelo fornecimento
paratodas as cidades.

Permite melhor plangjamento e distribui¢do dos equipamentos para cada localidade.

6.2.4. Melhor Nivel de Suporte e Garantia
Ao contratar um unico fornecedor, pode-se negociar um suporte unificado, garantindo um
atendimento mais eficiente e &gil em caso de falhas ou necessidade de manutencéo.

6.2.5. Agilidade no Processo de Aquisicao
Uma licitagdo Unica evita processos licitatérios separados para cada cidade, o que reduz
burocracias, prazos e custos administrativos envolvidos.

6.2.6. Maior Atratividade para Fornecedores

Uma compra de maior volume pode atrair empresas mais qualificadas e competitivas, resultando
em melhores propostas técnicas e financeiras, garantindo melhor custo-beneficio.

6.2.7. Equidade no Atendimento as Cidades

Garantir que todas as cidades recebam equipamentos de qualidade e dentro do mesmo
cronograma, evitando atrasos ou diferencas na infraestrutura de cadalocalidade.

7. DISPOSICOES GERAIS
7.1. Normas Aplicaveis
7.1.1. NBR 6181:2003 - Classificacdo de meios corrosivos;

7.1.2. ABNT NBR 6323:2016- Esta Norma especifica os requisitos exigiveis para galvanizagdo de
produtos de ago ou ferro fundido, revestidos de zinco, por imersdo a quente, pelo processo ndo continuo.

7.1.3. NBR 6401 NB 10 - Instalacfes centrais de ar condicionado - Parametros bésicos de projeto.

7.1.4. ABNT NBR 16680:2018- Esta Norma fixa as condi¢des minimas exigiveis para os sistemas de
revestimentos protetores para painéis elétricos em ago-carbono com aplicacdo sob forma de tinta liquida
ou em po.

7.1.5. ABNT NBR 16733:2019 - Esta Norma fixa as condi¢gdes minimas exigiveis para execucdo dos
diversos sistemas de revestimentos por pintura em estruturas e equipamentos de ago-carbono zincado.

7.1.6. ABNT NBR 16401-1 Parte 1: Instalac6es de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitarios.
Projeto das | nstal acles;

7.1.7. ABNT NBR 16401-2 Parte 2: Instalacfes de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitarios.
Parémetros de Conforto Térmico;

7.1.8. ABNT NBR 16401-3 Parte 3: Instalagfes de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitarios.
Qualidade do Ar Interior;

7.1.9. ABNT NBR 5410:2008 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao;

7.1.10. ABNT NBR 10151:2000 Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas, visando o conforto da
comunidade-procedimento;
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7.1.11. ABNT NBR 10152:1992 - Niveis de ruido para conforto actstico - Procedimento;

7.1.12. ABNT NBR 14205:2018- Acumulador chumbo-écido estacionério regulado por valvula - Método
de ensaio;

7.1.13. NBR 5419:2005 - Protecéo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas;
7.1.14. NBR 6123:1990 - Forgas Devidas ao Vento em Edificaces,;
7.1.15. NBR 5426 - Planos de Amostragem e Procedimentos na I nspecdo por Atributos - Procedimento;

7.1.16. ABNT NBR 15688:2012 Esta Norma padroniza as estruturas para redes de distribuicdo aérea
com condutores nus de sistemas monofasi cos e trifasicos de baixa e média tensdo até 36,2 kV.

7.1.17. ABNT NBR 15688:2012 - Esta Norma padroniza as estruturas para redes de distribuicdo aérea
com condutores nus de sistemas monofasicos e trifasicos de baixa e média tensdo até 36,2 kV.

7.1.18. ABNT NBR 16697 - Esta Norma especifica 0s requisitos para o recebimento dos cimentos
Portland.

7.1.19. NBR 5733 - Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial;

7.1.20. ABNT NBR 5738 - Esta Norma prescreve o procedimento para moldagem e cura de corpos de
prova cilindricos e prismaticos de concreto. Esta Norma ndo se aplica a concretos com abatimento igual
a zero ou misturas relativamente secas, como as empregadas para a producdo de tubos e blocos, para a
preparacdo de concreto para barragens, e concreto compactado com rolo;

7.1.21. NBR 5739 - Ensaio de Compressdo de Corpos-de-Prova de Concreto, Cilindricos de Concreto -
Método de Ensaio;

7.1.22. NBR 6118 - Projeto e Execucdo de Obras de Concreto Armado;
7.1.23. NBR 6122 - Projeto e Execugdo de Fundagéo;

7.1.24. ABNT NBR 8451 - Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuicdo e de
transmisséo de energia el étrica. Ensaios mecanicos, cobrimento da armadura e inspegéo geral;

7.1.25. NBR 7211 - Agregado para Concreto;
7.1.26. NBR 7480 - Barras e Fios de ago Destinados a Armaduras para Concreto Armado;
7.1.27. NBR 7678 - Seguranca na Execucdo de Obras e Servigos de Construcao;

7.1.28. NBR 8402, 8403, 8404, 10067, 10068, 10126, 10582 e Coletaneas de Normas de Desenho
Técnico;

7.1.29. NBR 8451 - Poste de Concreto Armando para Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica -
Especificagao;

7.1.30. ABNT NBR 8451 - Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuicdo e de
transmisséo de energia el étrica. Padronizacdo de postes para redes de distribuicéo de energia el étrica;

7.1.31. NBR 8681 - Acfes e Seguranca nas Estruturas.

7.1.32. ABNT NBR 12655- Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitagdo -
Procedimento;
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7.1.33. NBR 14039 - Instal agBes Elétricas de Alta Tensdo (de 1,0kV a 36,2kV);

7.1.34. NBR 14565 - Procedimento bésico para elaboracdo de projetos de cabeamento de
telecomunicagdes para rede interna estruturada;

7.1.35. NBR 14683 - Sistemas de subdutos de polietileno (PE) para infraestrutura de telecomunicagdes
(Parte 1 - Requisitos para subdutos de parede externalisa);

7.1.36. ABNT NBR 14692:2018 - Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicactes
(Determinagdo do tempo de oxidac&o induzida);

7.1.37. NBR 15155 - Sistemas de dutos de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia e
telecomunicagBes (Parte 1 - Requisitos para dutos de parede externalisa);

7.1.38. Resolucdo 242 - Regulamento para Certificacdo e Homologacdo de Produtos para
Telecomunicagoes,

7.1.39. Requisitos Minimos Aplicaveis - Requisitos técnicos e procedimentos de ensaios aplicaveis a
certificacdo de produtos para telecomuni cacdes,

7.1.40. ABNT NBR IEC 60050 (826):1997 - Vocabulario eletrotécnico internacional;
7.1.41. ABNT NBR IEC 61000-2-5:1995 - Electromagnetic Compatibility (EMC);

7.1.42. ANSI/TIA/EIA-568-C.1 - Comercial Building Telecommunications Cabling Standard (General
Requirements);

7.1.43. ITU-T Recommendation G.652: "Characteristics of a single-mode optical fiber and cable”;
7.1.44. Portaria 1.141/GM5 e seus Anexos de, 08/12/87, do Ministério da Aeronautica;

7.1.45. Norma Regulamentadora N° 6 (NR6), da Portaria 3.214, de 08/06/1978, do Ministério do
Trabalho.

7.2. As demais normas pertinentes ao fornecimento, objeto deste Termo de Referéncia est8o listados em seus
Anexos.

7.3. Em caso de omiss&o ou impossibilidade de aplicagdo de algum processo executivo ou material discriminado
nestas especificacdes, cabera a CONTRATADA definir solugdes e submeté-las a apreciacdo da Telebras, por
escrito, em até 10 dias corridos;

7.4. A CONTRATADA ficara obrigada a demolir e a refazer os trabalhos que estejam em desacordo com o
projeto executivo, ficando, por sua conta exclusiva, todas as despesas e prazos decorrentes destas providéncias.

7.5. A Telebras reserva-se o direito de efetuar diligéncias para comprovagdo dos itens obrigatérios, para
certificacdo da capacitacdo técnica dos profissionais, bem como das caracteristicas técnicas dos equipamentos.
Poderd ser exigida, nestas diligéncias, documentagdo comprobatéria da especializagcdo da empresa, dos
profissionais e dos equipamentos.

7.6. Este documento néo é vinculante nem ensgja a Telebras qualquer obrigacdo de contratar, a qualquer tempo,
as solugdes descritas.

7.7. Este documento apresenta as caracteristicas da solugéo desgjada e todas as informagdes nele contidas sdo de
propriedade da Telebras.

7.8. Todos os esclarecimentos e informacfes técnicas necessarias para a elaboracdo dos projetos e execucdo dos
Servigos serdo prestados pela Telebras.
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8. MODEL O DE PRESTACAO DE SERVIGCOS OU DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

8.1. A prestacdo de Servigos de Infraestrutura de Estagdes de Telecomunicagdes consiste na vistoria em campo,
elaborac&o de projetos de infraestrutura, execucdo e construcdes de infraestrutura, bem como fornecimento de
equipamentos e materiais, instalacfes e testes, todos descritos neste Termo e seus Anexas.

8.2. A execucdo dos servigos ocorrera de acordo com as necessidades manifestadas pela Telebras, formalizada a
CONTRATADA mediante emissdo do Pedido de Compra, limitada aos quantitativos previstos nos contratos
com base na Ata de Registro de Precos, observados os acréscimos e supressdes previstos em legislagdo atinente.

8.3. Todo Projeto de Infraestrutura demandado por um Pedido de Compra, serd avaliado pela equipe técnica da
Telebras para aprovagdo (andise do trajeto, condigdes construtivas e dos quantitativos de materiais). Caso ndo
segja aprovado, a CONTRATADA deverarevisar o projeto, sem 6nus adicional, considerando as recomendagdes
da Telebras.

8.4. Apds a aprovagdo do projeto, a emissdo dos Pedidos de Compraa CONTRATADA sera definida de acordo
com 0 cronograma proprio pela Telebras, com base nas planilhas de quantitativos de materiais e servicos
NEecessarios para sua execucgao, iniciando-se a contagem do prazo para conclusdo do servico constante do Projeto
de Infraestrutura (ver Anexo I).

8.5. Para efeito de andlise dos materiais propostos, logo apés a assinatura do primeiro Contrato oriundo da Ata
de Registro de Precos e antes da emissdo de qualquer Pedido de Compra, a Telebras poderd solicitar junto a
CONTRATADA a apresentacdo de amostras e/ou prototipos de materiais e equipamentos, a fim de verificar a
sua adeguacdo as especificacdes deste Termo de Referéncia e seus Anexos, em especial no que diz respeito a
qualidade, durabilidade e funcionalidade dos materiais. A avaliagdo das amostras e/ou protétipos sera realizada
nas instalagdes da CONTRATADA, acompanhada de um ou mais fiscais da Telebras, podendo ainda a Telebras
solicitar a CONTRATADA o encaminhamento de uma amostra devidamente documentada para a sede da
Telebras. O fiscal responsavel pelo contrato definird pela aprovacéo ou reprovacdo da mesma. Com isso, uma
vez aprovados, todo fornecimento deve ser feito com os mesmos produtos (mesma marca e modelo) aprovados
previamente pela Telebras.

9. QUALIFICACAO TECNICA
9.1. A PROPONENTE devera apresentar:

9.1.1. Comprovante de registro ou inscricdo no conselho regional de engenharia e agronomia
(CREA), atestando atividades relacionadas com o objeto de fornecimento de equipamentos e
servigos de instalacdo de infraestruturas de telecomunicagoes;

9.1.2. Devera apresentar declaracdo, que antes da assinatura, apresentara comprovante de registro
ou inscricdo no conselho regional de engenharia e agronomia (CREA), atestando atividades
relacionadas com o objeto, constando os engenheiros responsaveis pela realizacdo dos servigos
especificados em conformidade com o Art. 9° da Resolucdo 218/73 do CONFEA.

9.1.3. Apresentar 1 (um) ou mais Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por empresas de
direito publico ou privado, em seu nome, devidamente registrados no CREA por meio da
Certidao de Acervo Técnico - CAT, onde comprove ter realizado servigos no qual tenhainstalado
infraestruturas de telecomunicagBes, com caracteristicas compativeis e em quantidades, de no
minimo 50%, consoantes a este Termo de Referéncia e seus Anexos.

9.2. De acordo com a Sumula n° 263 do TCU - DOU de 21/01/2011, S. 1, ps. 111 a 113 - exigéncia de
quantitativos minimos em obras ou servigos:

Assunto: SUmula/TCU n° 263 "Para a comprovacao da capacidade técnico-operacional
das PROPONENTES, e desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, € legal a exigéncia de
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comprovacdo da execugdo de quantitativos minimos em obras ou servigos com
caracteristicas semelhantes, devendo essa exigéncia guardar proporcdo com a dimensdo
e a complexidade do objeto a ser executado" (TC-008.451/2009-1, Acérdéo n° 32/2011-
Plenario).

9.2.1. Declaragdo de que possui aparelhamento técnico adeguado para a execucdo do objeto,
discriminando as suas instalacdes e equipamentos que deverdo possuir certificado de calibragdo
(quando aplicavel).

9.2.2. Os consorciados que desenvolvam servigos de engenharia, arquitetura e agronomia,
deverdo apresentar registro ou inscricdo na entidade profissional competente, Conselho Regional
de Engenharia, Arquiteturae Agronomia (CREA).

9.3. A PROPONENTE devera enviar todos os manuais e portfélios dos materiais e equipamentos que seréo
fornecidos, conforme descrito em sua proposta. Sera aceito o recebimento destes manuais e portfélios em midia
eletrénica, afim de facilitar a sua divulgagéo.

9.4. Todos os documentos encaminhados dever&o estar em nome da PROPONENTE, com indicacdo do nimero
deinscricdo no CNPJ.

9.5. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da traducdo para
lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no
cartorio de titulos e documentos.

9.6. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cart6rio de titulos e documentos.

10. CRITERIO DE AVALIAGCAO DASPROPOSTAS

10.1. Essa contratacdo € composta por itens organizados em lotes para formagdo da Ata de Registro de Pregos.
Os lances deverdo ser oferecidos por item, mas serd considerado, para fins de classificagdo e julgamento, o
menor VALOR GLOBAL para o lote, segundo os quantitativos discriminados no Anexo Il - Planilha de
Quantitativos deste Termo de Referéncia.

10.2. O critério para julgamento e classificagdo das propostas serd 0 de menor preco por lote, ou sgja, sera
considerada vencedora aguela PROPONENTE que apresentar o menor VALOR GLOBAL, que é agquele
resultante da somatéria dos valores totais dos itens que comp8em o lote. Assim, os lances concedidos serdo
aplicados ao valor inicia proposto para o item e estardo refletidos no somatério desses itens para gerar 0
VALOR GLOBAL do lote. Dessa forma, ndo esta prevista a contratagcdo de itens dentro do mesmo lote junto a
PROPONENTES distintos.

10.3. A contratagdo por VALOR GLOBAL se faz necessaria em virtude da viabilidade técnica e logistica,
primando pela exequibilidade do objeto do contrato, que € o fornecimento de UPSs (Uninterruptible Power
Supplies), do qual decorrera a funcionalidade de um sistema de comunicagcdo de dados, ndo cabendo o
fornecimento de pegas, objetos ou equipamentos em separado ou isoladamente.

10.4. A PROPONENTE devera apresentar proposta de preco conforme descrito no Anexo Il - Planilha de
Quantitativos. Os pregos deverdo ser expressos em reais (R$), por item, com duas casas decimais e conter todos
os tributos e encargos decorrentes do fornecimento dos materiais, inclusive ICM S Substituicdo Tributéria, e da
prestacéo dos servigos relativos a esta Ata de Registro de Precos.

10.5. Todos os itens referentes a material deverdo ser precificados como tal, ndo considerando os mesmos como
sendo material aplicado, ou seja, ndo deveraincidir I SS sobre material.

10.6. Os lances propostos e levados em considerac@o para efeito de julgamento seréo de exclusiva e tota
responsabilidade da PROPONENTE. Para fins de julgamento, ndo seréo consideradas propostas com oferta de
vantagem néo previstano Edital.
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10.7. As propostas apresentadas serdo analisadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, sendo desclassificadas
aquelas que ndo atenderem integralmente a esse Termo de Referéncia, o Edital e seus Anexos.

11. PRAZOS, LOCAL E CONDIGCOES DE ENTREGA OU EXECUCAO

11.1. Os Projetos de Infraestrutura sdo os documentos apresentados pela CONTRATADA, com a definicdo do
local, detalhamento da instalacdo das UPSs (Uninterruptible Power Supplies), bem como suas condi¢des de
passagem, acompanhado do cronograma de execucdo, da planilha de materiais e servicos e demais requisitos
apresentados neste Termo de Referéncia e seus Anexos listados a seguir:

11.1.1. Anexo | TR Gestéo de Medicdo de Resultados
11.1.2. Anexo Il TR Planilha de Quantitativos
11.1.3 Anexo Il TR Especificagdes e Requisitos Gerais

11.2. A planilha de materiais e servigos mencionada no item 11.1.2, deverd ser elaborada nos moldes da planilha
de formac&o de preco (ver Anexo Il - Planilha de Quantitativos), constando apenas os itens que serdo utilizados
NO Servico e que por sua vez representara o dimensionamento orcamentario e quantitativo de materiais e demais
Servicos previstos para sua execucdo, o qual devera ser devidamente aceito pela Telebras.

11.3. Os prazos para conclusdo da implantacdo do Projeto e a entrega dos demais documentos, bem como o
prazo para entrega/execucdo dos materiais/servicos descritos na planilha de materiais e servigos, obedecera ao
disposto no Anexo | - Gestéo e Medi¢do de Resultados.

12. OBRIGACOESE DIREITOSDA CONTRATANTE
12.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia, o Edital e seus Anexos.
12.2. Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

12.3. Efetuar, quando julgar necessario, inspecdo com a finalidade de verificar a prestacdo dos servigos, a
gualidade dos materiais fornecidos e o0 atendimento as demais exigéncias contratuais.

12.4. Exigir no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas, o afastamento e/ou substituicdo de qualquer
empregado ou preposto da CONTRATADA que produza complicagdes e que adote postura inconveniente ou
incompativel com o exercicio das atividades necessarias a prestacdo dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia e do Contrato.

12.5. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucéo do Contrato.

12.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorréncia de eventuais imperfeices no curso da execugéo do
Contrato, fixando prazo para sua correcéo.

12.7. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato por meio de um fiscal, sob os aspectos qualitativo e
guantitativo, devendo rejeitar, no todo ou em parte, o servico executado em desacordo com o Contrato, ndo
eximindo a CONTRATADA de total responsabilidade quanto a execucdo dos servicos e fornecimento de
materiais.

12.8. Verificar, se necessé&rio, o atendimento dos requisitos minimos de qualificacdo profissional exigidos dos
profissionais da CONTRATADA.

12.9. Emitir o Termo de Recebimento de Projeto (TRP), Termo de Aceitagcdo de Material (TAM) ou Termo de
Aceitacdo de Servigo (TAS), ap6s a notificagdo de entrega de material ou de conclusdo do servigo executado
pela CONTRATADA, com a devida constatagdo da Telebras de sua plena adequagéo e funcionalidade.
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12.10. Efetuar o pagamento naforma e prazo pactuados para entrega de materiais ou execucao de servicos.

12.11. Autorizar a devolugdo da garantia a CONTRATADA, ap6s o encerramento do contrato, nas condigdes
estabelecidas.

12.12. Aplicar a CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis, garantidos o
contraditério e a ampla defesa.

12.13. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

12.14. Efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o0 valor da fatura de servicos da CONTRATADA.

12.15. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, especia mente quanto ao exercicio
de poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responséveis por elaindicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos
Servigos de recepcao e apoio ao usuario.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. A CONTRATADA deve considerar em sua proposta para Ata de Registro de Precos, todos o0s custos
associados aos itens solicitados e descritos no Anexo |1 - Planilha de Quantitativos do Termo de Referéncia.

13.1.1. A planilha de materiais e servicos € um dos documentos que comp&em o Projeto, a qual indicara
os itens da Ata de Registro e seus quantitativos necessérios para implementacdo dos respectivos projetos
e celebracdo dos contratos de execucao;

13.1.2. Apos a celebrac@o dos Contratos de Execucdo, esta planilha, e todos os demais documentos,
serdo avaliados pela Telebras e somente apOs sua aprovacdo, serdo emitidos os Pedidos de Compra
referentes aos servicos e aquisicdo de materiais e equi pamentos para execucdo dos projetos;

13.1.3. Para qualquer ateracdo do Projeto, apds o inicio de sua execucdo, a CONTRATADA devera
apresentar as devidas justificativas para que o Fiscal Técnico do Contrato as avalie e entdo possa emitir
um Pedido de Compra complementar ao original mente emitido.

13.2. Ap6s a finalizagdo da execugdo do projeto, a CONTRATADA devera disponibilizar um técnico, com
conhecimento dos equipamentos UPSs, bem como as demais ferramentas e equipamentos necessarios para
acompanhar a Telebras na validacdo e medi¢do em campo. Caso haja medicBes de itens a menor do que as
consideradas no Pedido de Compra, sera feita a devida glosa do pedido, sendo que a CONTRATADA devera
aceitar esta corregdo por parte da Telebras. A Nota Fiscal emitida/faturada deve refletir esta glosa.

13.3. Caso existam modificages no desenho do Projeto inicial, a CONTRATADA devera fazer as alteraces no
desenho original, entregando um novo projeto (As-Built), sem custo adicional para Telebras.

13.4. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os custos, diretos e indiretos: méo-de-obra, encargos sociais e
trabalhistas, impostos, diferencial de aliquota, taxas, fretes e outros que venham a incidir sobre o objeto desta
contratac&o.

13.5. Responder pelo cumprimento dos postulados legais, civeis, trabalhistas e tributérios vigentes no ambito
federal, estadual ou do Distrito Federal.

13.6. Para os Servicos de I nfraestrutura em Estagdes de Telecomuni cagdes:

13.6.1. Em todas as etapas devem ser seguidas as normas descritas nos Manuais Técnicos de
Compartilhamento de Dutos e Postes, Seguranca e Medicina do Trabalho, em conformidade com as
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companhias de distribui¢do de energia elétrica e demais parceiros da Telebras dos locais de execucdo dos
servigos. Também devem ser obedecidas as normas e padrfes da ANATEL, do INMETRO e da ABNT
pertinentes ao tipo e qualidade do servico e materiais aplicados;

13.6.2. As atividades nas éreas das empresas Cedentes e demais parceiros do local de execucdo dos
servicos devem ser realizadas por profissionais devidamente habilitados, obedecendo a todos os
requisitos de seguranga, tais como: uso de Equipamento de Protecdo Individual (EPI), Equipamento de
Protecéo Coletiva (EPC), entre outros, nos termos das normas especificas sobre seguranca em instal acoes
elétricas. Qualquer acidente que porventura venha a ocorrer com os técnicos envolvidos ha instalagdo
sera de Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;

13.6.3. Os servicos de instalacdo poderdo ser acompanhados por fiscal designado pela contratante. A
CONTRATADA devera apresentar para a fiscalizagdo um cronograma de atividades. Ta cronograma é
necessario para agendar ou designar junto a citada empresa um fiscal para o acompanhamento das
atividades;

13.6.4. Caberd a CONTRATADA negociar o direito de passagem em todas as areas que forem definidas
parao trajeto dos acessos das redes que serdo implantadas;

13.6.5. A CONTRATADA devera efetuar todas as identificagdes necessdrias nos cabos na rede aérea e
ou subterrénea, bem como no interior dos prédios abordados e nas tampas das caixas subterréneas,
segundo as orientagdes estabel ecidas pela Telebras, neste Termos e seus Anexos,

13.6.6. Na parte interna, externa e mediages dos locais a serem acessados, a CONTRATADA é
responsavel pela recomposicdo integral de todos os servicos de acabamento. A entrega da infraestrutura
devera ser em estado igual, ou melhor, ao encontrado originalmente na &rea onde ocorreu a implantagdo
dainfraestrutura;

13.6.7. Em todas as etapas devem ser seguidas as normas da Seguranca e Medicina do Trabalho, em
conformidade com os parceiros da Telebras nos locais de execucdo dos servicos. Também devem ser
obedecidas as normas e padrdes da ANATEL, do INMETRO e da ABNT pertinentes ao tipo e qualidade
do servico e materiais aplicados, além das descritas neste documento;

13.6.8. Toda e qualquer atividade devera ser realizada por profissionais devidamente habilitados,
obedecendo a todos os requisitos de seguranca, tais como: uso de Equipamento de Protegdo Individual
(EPI), Equipamento de Protecdo Coletiva (EPC), entre outros, nos termos das normas especificas sobre
seguranca em instalagles elétricas. Qualquer acidente que porventura venha a ocorrer com os técnicos
envolvidos nos servicos de instalagao/ativacao dos equipamentos e materiais serd de Unica e exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA;

13.6.9. A CONTRATADA deverd efetuar todas as identificagdes necessérias nas instalacdes realizadas,
de forma a facilitar as manutencdes realizadas pela Telebras, segundo as orientagdes estabel ecidas pela
Telebras.

13.7. Manter, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos e durante toda a execucédo do Contrato, todas as
condicdes estabelecidas no EDITAL e em seus Anexos, comprovando, sempre que solicitado pela Telebras, a
sua regularidade perante a Secretaria da Receita Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, a
Seguridade Social (CND-INSS), e assim como em relagdo as demais exigéncias contratuais.

13.8. Providenciar, quando couber, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) nos termos da Lel 6.496/77
paratodos os Projetos e Projetos As-Built.

13.9. Garantir o fornecimento de todos os itens propostos durante o prazo da validade da Ata de Registro de
Precos, bem como do prazo de vigéncia dos contratos advindos das adesfes a Ata de Registro de Pregos,
observados os prazos dispostos no Anexo | - Gestéo e Medi¢éo de Resultados.
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13.10. Responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto do contrato, arcar com os eventuais prejuizos
causados a Telebras ou aterceiros, provocados por ineficiéncia ou irregularidade cometida por seus empregados
ou prepostos envolvidos na execucao dos servicos, respondendo integralmente pelo énus decorrente de sua culpa
ou dolo na entrega dos servigos, 0 que ndo exclui nem diminui a responsabilidade pelos danos que se
constatarem, independentemente do controle e fiscalizago exercidos pela Telebras.

13.11. Comunicar a Telebras, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o éxito e o
cumprimento dos prazos de execucao dos servicos, propondo as acdes corretivas necessérias.

13.12. Disponibilizar médo-de-obra especiaizada, qualificada e em quantidade suficiente a perfeita prestacdo dos
SErviGos.

13.13. Fornecer as devidas notas fiscaig/faturas, nos termos da lei e cumprir todas as obrigacdes fiscais
decorrentes da execucdo do Contrato, responsabilizando-se por quaisguer infragdes fiscais dai advindas, desde
gue ainfracdo fiscal tenha resultado de obrigacdo da CONTRATADA.

13.14. Manter todas as condicdes de habilitacdo juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo técnica, que ensgjaram
a sua contratacdo, devidamente atualizadas, durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de retencdo dos
valores, até sua regularizagdo, sem 6nus para a Telebras, bem como a aplicacdo das demais penalidades.

13.15. Entregar as documentagdes eventualmente solicitadas pela Telebras no prazo de 5 (cinco) dias (teis, sob
pena de retencdo de pagamentos.

13.16. Prestar esclarecimentos a Telebras sempre que solicitado.

13.17. Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informacgdes e dados, contidos em quaisguer midias e
documentos, que seus empregados ou prepostos vierem a obter em func&o dos servigos prestados a Telebras,
respondendo pelos danos que venham a ocorrer.

13.18. Contratar todos 0s seguros a que estiver obrigada pelas leis brasileiras, em qualquer tempo, sem 6nus para
aTelebras.

13.19. Garantir a execugdo dos servigos sem interrupcdo, substituindo, caso necessario, sem 6nus para a
Telebras, qualquer profissional por outro de mesma qualificacdo ou superior em até 5 dias Utels.

13.20. Manter seus empregados, quando nas dependéncias da Telebras ou de suas parceiras, nos locais da
prestacdo dos servicos (estacdes), devidamente identificados com cracha subscrito pela CONTRATADA, no
qual constarg, no minimo, suarazéo social, nome completo do empregado e sua fotografia.

13.21. E de responsabilidade da CONTRATADA a entrega da nota fiscal original (utilizada para transporte da
mercadoria) de venda no protocolo geral da Telebras, copias enviadas por e-mail ou por correio ndo serdo
aceitas para efeitos de escrituracdo fiscal, recolhimento de impostos e pagamento.

13.22. Somente serdo aceitas Notas Fiscais de remessa quando a entrega das mercadorias tiver origem a partir de
Centros L ogisticos.

13.23. Fornecer as devidas notas fiscaig/faturas, nos termos da lei e cumprir todas as obrigacdes fiscais
decorrentes da execucdo do Contrato, responsabilizando-se por quaisguer infragdes fiscais dai advindas, desde
gue ainfracdo fiscal tenha resultado de obrigacdio da CONTRATADA. O processo de pagamento e a emisséo de
Notas Fiscais deverd obedecer ao disposto no Anexo V - OrientacGes Tributérias e Calendarios para Entrega de
Documentos Fiscais.

13.24. Aceitar as determinagOes da Telebras, efetuadas por escrito, para a substituicdo imediata dos empregados
Cuja atuagdo, permanéncia ou comportamento forem, a seu critério, considerados prejudiciais e inconvenientes a
execucdo dos servicos.
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13.25. Responder pelo cumprimento dos postulados legais, civels, trabalhistas e tributérios vigentes no ambito
federal, estadual ou do Distrito Federal.

13.26. Prestar as informacdes e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratacdo que venham a ser
solicitados pel os agentes designados pela Telebras.

13.27. N&o veicular publicidade ou qualquer informagdo quanto a prestacdo do objeto desta contratagdo sem
prévia autorizagdo da Telebras.

13.28. Todos os custos relativos a viagem, como passagens aéreas, estadia, alimentacdo e deslocamento serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

13.29. A CONTRATADA se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os parametros
apontados, de modo a alcancar o resultado nos prazos previstos, observado o Cronograma aprovado pela
Telebras e o disposto no Anexo | - Gestéo e Medi¢o de Resultados.

13.30. Ndo havera nenhuma forma de acréscimo ou majoragcdo de valores do contrato caso haja realizacéo de
trabalho noturno, em feriados e/ou aos fins de semana para a execugéo do objeto.

13.31. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os custos, diretos e indiretos: mdo-de-obra, encargos sociais
e trabal histas, impostos, taxas, fretes e outros que venham aincidir sobre o objeto desta contratacao.

13.32. N&o substituir os materiais originais, durante o processo de Qualificagdo Técnica do PROPONENTE.
Caso haja necessidade de substituicdo de algum material por descontinuidade ou por outro motivo alheio a
CONTRATADA, devera ser avaliada pelo Fiscal Técnico do Contrato a possibilidade, ou ndo, de aceitar o item
substituto, homologando 0 mesmo para reposicdo. Este material deverater no minimo as mesmas caracteristicas
técnicas do material anterior.

13.33. Fornecer os documentos, planilhas, projetos e certificagbes em acordo com o modelo de diretérios e
formatos fornecidos oportunamente pela Telebras.

13.34. SO sera considerada "instalada e aceita' a solu¢do demandada por meio de Pedido de Compra quando a
implantacdo tiver sido concluida em campo, testes alarmes para integracéo ao NOC Telebras finalizados e cujaa
documentagdo técnica tenha sido entregue e aprovada pela Telebras, além disso tenha sido finalizado o cadastro
da solucéo no Sistema de Geréncia da Telebras OSS/GP.
13.34.1. Sera de responsabilidade da CONTRATADA o cadastro dos elementos da solugdo de
infraestrutura instalados no Sistema de Geréncia da Telebras OSS/GP e nos modulos OSS/GP e OSS/IM,
compreendendo:
13.34.1.1. Modelagem de todos os equipamentos fornecidos;
13.34.1.2 Atuaizacdo de conexdes dos equipamentos af etados no GP inventario fisico e 16gico;
13.34.1.3. Inclusdo de todos os dados de configuragdo | 6gica; e

13.34.1.4. Inclusdo dos circuitos | 6gicos da plantainterna.

13.34.2. Seréa de responsabilidade da Telebras o fornecimento do acesso ao Sistema OSS/GP do CPgD
através de acesso remoto ou local.

14. GESTAO E MEDICAO DE RESULTADOSE GLOSA

14.1. Atraso parainicio da prestacao dos servicos:
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14.1.1. As glosas decorrentes do ndo atendimento ao prazo para a entrega dos servicos, bem como
demais documentos complementares, obedecerdo inicialmente ao disposto no Anexo | - Gestéo e
Medicdo de Resultados;

14.1.2. Persistindo o atraso, podera ensgjar na aplicacdo de sangdes e penalidades de maior gravidade,
consoante o que estabel ece a legislacdo vigente e descrita no item 14 e seus subitens.

14.2. Atraso na entrega do Relatério de Vistoria e Projeto de Provisorio de Infraestrutura (PPI):

14.2.1. As glosas decorrentes do ndo atendimento ao prazo para conclusdo do Relatério de Vistoria e
Projeto de Provisério de Infraestrutura (PPl) obedecerdo inicialmente ao disposto no Anexo | - Gestéo e
Medicdo de Resultados;

14.2.2. Persistindo o0 atraso podera ensgjar na aplicagdo de sangdes e penalidades de maior gravidade,
consoante o que estabel ece a legislacéo vigente e descrito no item 14 e seus subitens.

14.3. A CONTRATADA néo sofrera glosa por atraso na entrega de servico, quando este tiver como causa a
atuacdo de 6rgdos publicos ou condigdes atmosféricas severas. Nestes casos a CONTRATADA deverdinformar
previamente a data de inicio e fim do fato gerador para que possa ser debitado da contagem dos prazos
contratuais.

14.4. Conforme a gravidade das faltas cometidas pela CONTRATADA e levando em conta 0s prejuizos
suportados pela Telebras, poderdo ser aplicadas, cumulativamente, outras penalidades conforme descritas no
item 15 e seus subitens, bem como na minuta do contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. O Regulamento de Licitagtes e Contratos, em seu art. 138, estabel ece que pela inexecucéo total ou parcial,
ou ainda por atraso ou descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA, a TELEBRAS pode, assegurado o
devido processo legal, aplicar penalidades de natureza pecunidrias, como:

15.1.1. adverténcia;

15.1.2. multa moratéria ou compensatoria;

15.1.3. suspensdo temporéria para participar de licitagdo e impedimento de contratar com a TELEBRAS;
e

15.2. A CONTRATADA ficara sujeita, ainda, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancOes:

15.2.1. Multas moratdrias - A multa decorrente do atraso na entrega de materiais e servigos, ou
descumprimento de quaisquer obrigagdes contratuais, obedecera a seguinte gradagéo:

a) Atrasos de até 30 dias: 0,33% por dia de atraso, sobre o valor do Pedido de Compra
descumprido;

b) Atrasos superiores a 30 dias: 10% mais 0,99% por dia de atraso, sobre o valor do
Pedido de Compra descumprido, limitados estes atrasos a 60 dias, sem prejuizo da
rescisdo unilateral do contrato por ato da Telebras;

c) Reincidéncia: A reincidéncia da falta contemplada ensgjara a aplicacéo da multa em
dobro sobre o valor do Pedido de Compra.

Nota: Os percentuais acima dispostos poderdo ser integrados com os constantes do Anexo
| - Gestéo e Medicéo de Resultados.
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d) Atraso na devolucdo de equipamento enviado para reparo: 0,5% por dia de atraso,
calculado a partir do preco do item, constante do contrato.

15.2.2. Multa Compensatdria - Prevista para o caso de inadimplemento absoluto da obrigagdo, para a
prética das condutas infratoras previstas no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, quando se tratar de licitacdo
na modalidade do pregdo, sendo que seu valor poderd ser fixado em percentual que obedega a seguinte
formula
Vm = (Vc*Pm)/100, onde:
Vm =Valor damulta
Pm = Percentual de multa
Pm = [100* (De+Lc)]/Vc, onde:
De = Dano estimado (dano estimado com o inadimplemento absoluto)
Lc = Lucro cessante
V¢ = Valor do contrato
Notaz A multa compensatéria ndo exclui indenizagdo suplementar, se 0 prejuizo
experimentado pela Telebras exceder o valor daindenizacdo pactuada (parégrafo Unico do
artigo 416 do Cadigo Civil).
16. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL
16.1 Para seguranca do integral cumprimento do contrato, inclusive multa eventualmente aplicada, sera
exigidada CONTRATADA garantia, a qual sera escolhida a seu critério, no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis a contar do recebimento da convocacéo da TELEBRAS.
16. 2 A CONTRATADA podera escolher qualquer uma das modalidades previstas no § primeiro do
Artigo 70 da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, e art. 117 do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da TELEBRAS, conforme descrito a seguir:
16.2.1 Caugdo em dinheiro;
16.2.2 Seguro-garantia;
16.2.3 Fianca bancéria.
16.3 A garantia sera de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato.
16.4 A garantia ficara sob a responsabilidade da Geréncia de Compras e Contratos da TELEBRAS. Se o
valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, inclusive
indenizacdo a terceiros, a CONTRATADA devera proceder a respectiva reposicao, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, contados da data em que for notificada pela TELEBRAS, mediante correspondéncia
entregue com recibo.
16.5 A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida, atualizada monetariamente, na
hipdtese de ter sido apresentada sob a forma caucdo em dinheiro e, em todos os casos, em até 03 (trés)
meses apos a execucdo do contrato, conforme previsto no 8 8° do Regulamento de LicitagBes e Contratos
da TELEBRAS, amparado no 84° do art. 70 daLei n° 13.303 de 2016.

17. GARANTIA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS
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17.1. A garantia abordara todos os materiais, equipamentos e servicos por um periodo de 24 (vinte e quatro)
meses, contados a partir da emissdo do respectivo Termo de Recebimento de Projeto (TRP), Termo de Aceitacgo
de Material (TAM) ou Termo de Aceitacdo de Servico (TAS). Salvo aqueles itens cuja garantia esteja
especificada de forma diferente nos Anexos deste Termo de Referéncia

18. RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO, ENDERECO ELETRONICO E TELEFONE

18.1. A Telebras devera disponibilizar um Fiscal Técnico do Contrato e a CONTRATADA um Gerente de
Projeto, informando o nome, e-mail, telefone fixo e telefone celular.

18.2. A fiscalizac8o dos contratos serd exercida por um Fiscal do Contrato designado pela Telebras, ao qua
competira dirimir as dividas que surgirem no curso da prestacdo dos servicos e de tudo dard ciéncia a
Administracéo.

18.3. A fiscalizag8o de que trata o item 18.2 ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Telebras ou de seus agentes e prepostos.

18.4. A CONTRATADA devera designar um profissional qualificado que atuard como Gerente de Projeto,
coordenando os demais profissionais envolvidos na execucéo do objeto, garantindo a sintonia das diversas
atividades e o bom andamento do cronograma de trabalho. O Gerente de Projeto também sera o ponto de contato
com os representantes da Telebras, para os quais reportara diariamente as atividades, fatos e eventuais
dificuldades, que serdo objeto de registro em Relatério de Acompanhamento Diério entregue semanalmente ao
Fiscal Técnico do Contrato ou outro representante da Telebras responsavel pela execugdo dos servicos.

19. CONDICOES E PRAZOS DE PAGAMENTO

19.1. O pagamento do Relatério de Vistoria e Projeto Provisorio de Infraestrutura (PPI) ocorrera da seguinte
maneira

19.1.1. 100% (cem por cento) do valor apds a entrega, em midia digital, de toda documentacéo contendo
as planilhas de quantitativos utilizados e os demais entregaveis j4 mencionados neste documento,
condicionado & aprovagdo pela Telebras mediante Termo de Recebimento de Projeto (TRP),
formalizando a Aceitagéo do Projeto;

19.1.2. ApGs o recebimento pela Telebras da Nota Fiscal relacionada ao Projeto Provisorio de
Infraestrutura, o Fiscal Técnico de Contrato terd 15 dias Uteis para atestarl;

19.1.3. Apos o atesto da Nota Fiscal, a Telebras tera 15 dias Uteis para efetivar 0 seu pagamento,
considerando as devidas condi¢des/prazos para pagamento e suas retencdes.

19.2. O pagamento da execucdo de Servigos de Infraestrutura de Estagcdes de Telecomunicagdes ocorrerd da
seguinte maneira:

19.2.1. 70% (setenta por cento) do valor do Pedido de Compra:

a) Na conclusdo da instalag8o dos equipamentos e servigos relacionados no Pedido de Compra,
além da entrega de toda documentacdo em midia digital, contendo as planilhas de quantitativos
utilizados e os demais entregaveis descritos neste Termo de Referéncia e seus Anexos,
condicionado a aprovacdo pela Telebras;

b) Serd emitido um Termo de Recebimento Provisorio (TRP) para os Pedidos de Compra que
envolva a referida execucdo dos servicos, formalizando a Aceitacdo Provisbria por parte da
Telebras e possibilitando a emissdo das Notas Fiscais de servicos pela CONTRATADA;
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c) Apbs o recebimento pela Telebras das Notas Fiscais relacionadas a execucdo do servico, o
Fiscal Técnico de Contrato tera 15 dias Uteis para atesta-las (estas Notas Fiscais devem ser
faturadas no valor integral do Pedido de Compra);

d) As Notas Fiscais dos materiais e equipamentos associados ao servico que tenham sido
anteriormente enviadas a Telebras, seréo agregadas para o0 atesto em conjunto com as Notas
Fiscais de execucdo do servico;

€) Apos o atesto das Notas Fiscais, a Telebras tera 15 dias Uteis para efetivar 0 pagamento do
referido percentual, considerando as devidas retences.

19.2.2. 30% (trinta por cento) do valor do Pedido de Compra:

a) Na Aceitac8o Definitiva da execucéo dos servicgos relacionados no Pedido de Compra, deverdo
ser realizados todos os testes de alarmes e medi¢cdes locamente que sejam gerados pelos
equipamentos instalados na estagcdo de telecomunicagdo. Também dever@o ser resolvidas
quaisquer pendéncias que venham a ser levantadas na emissdo do Termo de Recebimento
Provisorio (TRP), condicionado a aprovagdo pela Telebras;

b) Sera emitido um Termo de Aceitacdo de Servico (TAS) para os Pedidos de Compra que
envolva a referida execuc@o dos servicos, formalizando a Aceitagdo Definitiva por parte da
Telebras e possibilitando a liberag&o do pagamento dos 30% restantes do valor das Notas Fiscais
descritas no Termo de Recebimento Provisdrio (TRP);

¢) ApGs a emissao do Termo de Aceitacdo de Servico (TAS), a Telebras tera 15 dias Uteis para
efetivar o pagamento do referido percentual, considerando as devidas retences.

19.3. O pagamento da execucdo de Servicos de Integracdo de Geréncias ao NOC Telebras ocorrerd da seguinte
maneira

19.3.1. 100% (cem por cento) do valor apds a realizagdo das atividades e a entrega do relatorio de testes
gue comprovem a funcionalidade das geréncias de alarmes e monitoracdo da estacdo de telecomunicacéo
junto ao NOC da Telebras;

19.3.2. Serd emitido um Termo de Aceitacdo de Servico (TAS) para os Pedidos de Compra que envolva
areferida entrega, formalizando a Aceitac&o do Servico por parte da Telebras,

19.3.3. Ap0s a aceitacdo do servico pela Telebras, o Fiscal Técnico de Contrato tera 15 dias Uteis para
atestar a Nota Fiscal e emitir o Termo de Aceitagéo de Servico (TAS), formalizando a sua aceitagéo;

19.3.4. Apo6s a emissdo do Termo de Aceitagdo de Servigo (TAS), a Telebras terd 15 dias Gteis para
efetivar 0 pagamento da Nota Fiscal, considerando as devidas retencdes.

19.4. O pagamento da Entrega de Material, apenas para Pedidos de Compra sem servico, ocorrerd da seguinte
maneira:

19.4.1. 100% (cem por cento) do valor apos a entrega do material e/ou equipamento no loca definido no
Pedido de Compra, condicionado a aceitacdo dos materiais por parte da Telebras;

19.4.2. O prazo maximo de entrega de qualquer material e/ou egquipamento que ndo tenha um servigo
associado € de no maximo 40 dias;

19.4.3. Sera emitido um Termo de Aceitagdo de material (TAM) para os Pedidos de Compra que envolva
areferida entrega, formalizando a aceitac8o por parte da Telebras;
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19.4.4. Apbs a aceitacdo do material pela Telebras, o Fiscal Técnico de Contrato tera 15 dias Uteis para
atestar a Nota Fiscal e emitir o Termo de Aceitagéo de Material (TAM), formalizando a sua aceitagéo;

19.4.5. Apébs a emissdo do Termo de Aceitacdo de material (TAM), a Telebras terd 15 dias (teis para
efetivar o pagamento da Nota Fiscal, considerando as devidas retencoes.

19.5. Itens do contrato s podem ser entregues quando existir um Pedido de Compra com saldo a entregar, sendo
faturados pela CONTRATADA ap6s recebimento do respectivo Termo (TRP ou TAS), a ser emitido pelo fiscal
técnico do contrato.

19.6. Itens relacionados a materiais e/ou equipamentos podem ser faturados sem a necessidade da emissdo de
quaisquer termos, desde que suas Notas Fiscais tenham quantitativos iguais ou inferiores aos contidos nos
Pedidos de Compra.

19.7. Para materiais e/ou equipamentos, 0 DANFE que acompanhou o referido item até a entrega, e que contém
os carimbos de fiscalizagdo interestadual, deve ser encaminhado & Telebras. A escrituragdo da Nota Fiscal
depende deste recebimento.

19.8. A aceitagdo de equipamentos, materiais e servigos depende de avaliago do Fiscal de Contrato e da
documentacéo que o0 acompanha.

19.9. Para saber detalhes adicionais sobre a Gestdo e Medicdo de Resultados, prazos de entrega e pagamentos,
deve ser consultado 0 Anexo | - Gest&o e Medicéo de Resultados.

20. PARTICIPAGAO DE EMPRESASEM CONSORCIOS
20.1. Sera permitida a participacdo de empresas em consorcio e as condicdes estardo no edital.
21. SUBCONTRATACAO

21.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto para itens como a subcontratacdo dos Técnicos de
Instalagéo.

22. ESTIMATIVA DE PRECOS

22.1. A estimativa de precos deverd ser baseada em ampla pesquisa de mercado a ser realizada pela Geréncia de
Compra e Contratos - GCC junto aos fornecedores, aos fabricantes e as integradoras. Contudo o preco global
aceitavel ndo podera ser maior do que a Estimativa de prego.

23. QUANTITATIVOS

23.1. Os quantitativos e valores unitarios a serem utilizados como base para este processo serdo apresentados no
Anexo I - Planilha de Quantitativos.

24. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

24.1. A presente contratacdo consta do Cédigo PLAC 3200-GPTC_09 Acédo Orgamentaria 15Ul - PO000O0 - para
a implantacdo das UPSs nas estacdes Gateway do SGDC de Campo Grande, Floriandpolis e Salvador, para o
Exercicio 2024.

25 REAJUSTE E ALTERACOES CONTRATUAIS

25.1 Os precos contratados poderdo ser reajustados, conforme o caso, mediante negociacdo entre as partes,
observada o interregno minimo de 12 (doze) meses, a contar da data do orgamento a que a proposta se referir e
com base no Indice de Servicos de Telecomunicagdes - IST da Anatel acumulado nos Ultimos doze meses.
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25.2 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de regjuste, a Telebras aplicara o indice vigente, liquidando
a diferenca correspondente quando da divulgagdo do indice definitivo.

25.3 Caso o indice estabelecido para aplicacdo do reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, seré adotado em substituicao, o indice que vier a ser determinado.

25.4 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial. As
hip6teses excepcionais de revisdo de pregos serdo tratadas de acordo com a legislacdo vigente e exigirdo detida
analise econbmica para avaliacdo de eventual desequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

25.5 O quantitativo do objeto deste contrato podera ser acrescido ou suprimido em até 25%, desde que em
comum acordo entre as partes, conforme art. 81, 81° e 82° dalei 13.303 de 2016.

26. REGIME DE EXECUCAO
26.1. Regime de execucdo dos servigos sera por meio de empreitada por preco global.
27 DA RESCISAO CONTRATUAL

27.1 O contrato a ser celebrado podera ser rescindido de pleno direito, independentemente de judicializacdo do
ato, no caso de inadimplemento de qualquer de suas clausulas ou condicles, sujeitando a Contratada as
penalidades previstas neste instrumento, e em especial por:

27.1.1 Reiterado descumprimento ou cumprimento irregular das cldusulas pactuadas, especificacbes ou
prazos;

27.1.2 Paralisacdo dos servicos sem justa causa;
27.1.3 Cometimento reiterado de falhas na execucdo deste contrato, registradas em adverténcia;
27.1.4 Razdes de interesse publico de atarelevancia e amplo conhecimento;

27.1.5 Ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucédo
deste contrato;

27.2 Em qualquer das hipéteses acima referidas, a Contratada devera reparar, integralmente, 0s prejuizos
causados a Telebras, independente da aplicacdo das penalidades previstas neste instrumento, que poderdo ser
aplicadas no todo ou em parte, a critério exclusivo da TELEBRAS.

27.3 Apbs 12 (doze) meses subsequentes a celebracdo do contrato objeto deste Termo de Referéncia, as partes
poderdo solicitar a rescisdo do instrumento, por meio de aviso formal a ser entregue com no minimo 120 (cento
evinte) dias de antecedéncia.

28 DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

28.1 E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a
execucao dos servicos, no que diz respeito a poluicao ambiental e destinagdo de residuos.

28.2 A CONTRATADA devera tomar todos os cuidados necessarios para que da consecucdo dos servicos ndo
decorra qualquer degradacdo ao meio ambiente.

28.3 Orientar seus empregados a fazer uso racional de agua e energia elétrica, adotando medidas para evitar o
desperdicio de agua tratada e mantendo critérios especiais e privilegiados para aguisi¢do e uso de equipamentos
e complementos que promovam a reducdo do consumo.

28.4 A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas cabiveis para a correcéo
dos danos que vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorréncia da execugdo de suas
atividades objeto desta aquisi¢éo.
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28.5 A CONTRATADA devera cumprir as orientaces da Instrucdo Normativa n® 1, de 19 de janeiro de 2010,
da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Plangjamento, Orcamento e Gestao,
referente aos critérios de Sustentabilidade Ambiental, em seu Artigo 6°, no que couber.

29 DA ALTERACAO SUBJETIVA

29.1 E admissivel a fusfo, cisfo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que
sgjam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucéo do objeto pactuado e
haja a anuéncia expressa da TELEBRAS a continuidade do contrato.

30 DO FORO

30.1 O foro competente para dirimir questdes relativas ao Contrato € o de Brasilia/lDF, com exclusdo de

qualquer outro.

31. VIGENCIA

31.1. A vigéncia dos contratos provenientes desta Ata de Registro de Prego sera de 24 (Vinte e quatro meses)
meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual periodo, nos termos do Art. 119 do
Regulamento de Licitacdo e Contratos da Telebras.

31.2. A vigéncia do Contrato leva em conta a complexidade técnica para a realizagdo completa do objeto e a
manutencdo das Garantias de Servico definidas neste Termo de Referéncia.

32. MATRIZ
Categoriaderisco Descricao Consequéncia Medidas Mitigadoras Alc(>rc:;;
- Quebrado limite de
prazo para entrega.
- Impacto na operagéo
das estacOes da Telebras.
Eventos ou fatores - Monitoramento da
retardadores decorrentes de| - Entrega de servigos de ~ . CONT
acdo da Contratada méa qualidade. EXECUGaD dos Servigos.
(exemplo riscos G8 e G10)
Risco relacionado ao - Retrabalho.
tempo de execucéo dos
servicos - Atraso naentrega dos
Servicos.
Everosoutaores | AT etrcacs | - Eseeeno e
retardadores decorrentes da GOS- 9 q TELE
acdo climatica (exemplo CONT
risco G9)
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prevejaum prazo
- Impacto naoperagdo | maior em decorréncia
das estacOes da Telebras. [dos eventos climéticos.

33. ANEXOS

33.1. Fazem parte deste TR 0s seguintes documentos
33.1.1. Anexo | TR Gestdo de Medicéo de Resultados
33.1.2. Anexo Il TR Planilha de Quantitativos

33.1..3 Anexo |1l TR Especificacdes e Requisitos Gerais

Brasilia, 25 de junho de 2025.

JORGE HUMBERTO MARTINSLISBOA
Assessor 11
Geréncia de Engenharia de Redes e Plataformas

ANDRE CHAGASLEITE DA FONSECA
Gerente
Geréncia de Engenharia de Redes e Plataformas

ANDRE LEANDRO MAGALHAES
Diretor Técnico-Operacional - Interino
Diretoria Técnica-Operacional
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